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Marco General 
 

San Gustavo, es un pueblo que está situado dentro de la Región de “Las Cuchillas de 
Montiel”, ubicado en el Distrito Estacas, del Dpto. La Paz, Provincia de Entre Ríos, ubicado al 
noroeste de la citada provincia. 

Dista a unos 185 km de la capital provincial, se deben recorre unos 165 km por la Ruta 
Nacional N° 12,  hasta el empalme con la Ruta Provincial N° 1, por ésta se transitan unos 16 
km hasta el acceso a San Gustavo. Desde la Ruta Pcial. N° 1 hasta la plaza principal de San 
Gustavo se recorren 4 km. Se encuentra a unos 30 km al Oeste, la Ciudad de la Paz, 
cabecera del Departamento, homónimo.- 

 Dentro de su entorno inmediato las localidades pequeñas más cercanas son: Colonia Oficial 
3 y 14; situada a 10 kilómetros al Norte; Colonia San Pedro a 15 kilómetros al Oeste sobre 
Ruta Provincial N°1; Paraje Ombú a 30 kilómetros y Estación Estacas a 20 kilómetros, al 
Este. 

 La población de las citadas localidades asiste al municipio de San Gustavo para realizar 
diferentes gestiones y actividades.  

El Arroyo Esquivel, es el curso de agua que pasa por el pueblo dividiéndolo en dos sectores. 
Éste es afluente del Arroyo “Estacas”, siendo este un afluente importante del Arroyo 

“Feliciano”, que desemboca en el Río Paraná.  
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Vista aérea de la localidad de SAN GUSTAVO  

 

Trazado de Cordón Cuneta  y Badenes   

                                              Latitud:    30° 41´ 25” S            Longitud    59°23´58”   
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MEMORIA DESCRIPTIVA

La  presente  tiene como objeto   la ejecución  de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE CORDONES 
CUNETA Y BADENES  SAN GUSTAVO 1era Etapa   - Dpto. LA PAZ  - PROVINCIA DE ENTRE RÍOS”.  

 1. INTRODUCCIÓN.  

 Se ha visto la necesidad de realizar las obras de cordón cuneta y badenes a efectos de ordenar los 
escurrimientos superficiales producto de las lluvias, con lo que se logra mitigar los procesos erosivos en las 
calles facilitando el mantenimiento de las mismas, además se evitará la presencia de aguas estancadas en 
cunetas, focos de probables transmisiones de enfermedades.  
El deterioro de las calles asfaltadas , al no tener un cordón cuneta que canalice el agua en los bordes , hace 
que esta penetre bajo la carpeta  erosionando los bordes de la cinta asfáltica impactando directamente en el 
costo de mantenimiento de las calles y en forma indirecta sobre las actividades económicas y sociales de la 
comunidad .-   
  

2. PARÁMETROS DE DISEÑO.  

 El diseño de los cordones cuneta se los hizo teniendo en cuenta las líneas de escurrimiento, y  
los niveles existente de la cinta asfáltica construida en cada calle , y principalmente la cota de los umbrales y/o 
veredas, para que no quede ninguna por debajo de la cota de desagüe de la cuneta.  
Se deberá tener en cuenta que la traza del cordón cuneta , como así los niveles terminados ,  del mismo 
deberán ir acompañando el perfil que tiene la cinta asfáltica existente en cada borde de la calle .- 
Los cordones cuneta se proyectaron de 0,80 metros de ancho y 0,15 metros de espesor con  
hormigón H 21; se colocará en la parte superior del cordón un hierro de 6 mm de diámetro con  
estribos del mismo diámetro cada 25 cm., malla de acero soldada de 5,0 mm (15 x 15) de diámetro en su parte 
media y pasadores (D: 20 mm) cada cuatro metros coincidentes con las juntas.  
Los badenes serán de las mismas características y de acuerdo a planos adjuntos con hormigón H21.  Tanto los 
cordones cuneta como los badenes se asentarán sobre una base de suelo calcáreo de un espesor de 0,30 m.   
 

 3. UBICACIÓN DE LA OBRA.  

 Esta obra se realizará dentro del radio urbano de la localidad de SAN GUSTAVO  y en las calles indicadas en 

plano adjunto. N°1 

4 . MODALIDAD DE EJECUCION.  

 La obra la realizará por la  Municipalidad de  SAN GUSTAVO, de acuerdo a las normas vigente de contratación 

a la fecha de la ejecución de los trabajos.- 

La contratista se obligara a contratar para la misma, el 60 % del personal que trabaje en la obra de la 

localidad de San Gustavo  

 

5. PLAZO DE OBRA.  El plazo de ejecución de la obra está previsto en 180 días consecutivos contados a partir 

de la fecha de realización del acta de replanteo el cual será responsabilidad de la contratista responsable de la 

ejecución de la obra.- 
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6. MONTO TOTAL OBRA.  

El presupuesto oficial de la obra “CONSTRUCCIÓN DE CORDONES CUNETA Y BADENES  SAN GUSTAVO  1era 

Etapa  - Dpto. LA PAZ  - PROVINCIA DE ENTRE RÍOS”.  es de $ 22.587.419,03 .-(SON PESOS VEINTIDOS 

MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETEMIL CUATROSCIENTOS DIECINUEVE CON 03/100 ) , el cual es el 

precio tope a pagar por la totalidad de los trabajos motivo de la presente licitación publica  .- 
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CAPÍTULO I: MATERIALES. 
ARTÍCULO 1°: CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL  
 
Todo el cemento portland que se emplee en la construcción de las obras será “Cemento Portland Artificial 
Normal según Normas IRAM N°1503 y responderá estrictamente a las condiciones estipuladas en el Pliego de 
Condiciones para la provisión y recibo de cemento Portland a obras nacionales, aprobado por Decreto del 
PODER EJECUTIVO el 27 de abril de 1931. 
En cualquier momento la Inspección podrá ordenar al Contratista que entregue las cantidades de cemento 
necesarias para verificar las pruebas de vigilancia en el Laboratorio. 
Las muestras serán extraídas en la forma y tiempo que indiquen la Inspección. 
Si el resultado de los ensayos no fuere satisfactorio, la Inspección resaltará la partida del cemento 
correspondiente y serán por cuenta del Contratista los gastos de transporte de las muestras, así como los 
correspondientes a los ensayos verificados. Cuando se trate de cementos que hubiesen sido aprobados en 
forma definitiva el Contratista no abonará los gastos de ensayos de laboratorio mencionados precedentemente 
siempre que éstos tuvieran resultados satisfactorios, pero el costo de la muestra y su transporte será por 
cuenta del mismo. 
El Contratista deberá conservar el cemento bajo cubierta bien protegido de la humedad e intemperie. No se 
permitirá el empleo de cementos que hubieren sufrido deterioros o que no conservaran las condiciones que 
tenían al tiempo de su recepción. 
Si a solicitud del Contratista la Inspección autoriza el empleo de cementos de alta resistencia inicial, su 
provisión se ajustará al Pliego de Condiciones arriba mencionado. 
Observación: 
El cemento a utilizar, deberá ser de origen nacional y, en caso contrario, deberá contar con la previa 
autorización de la Inspección de Obra para su uso. 

ARTÍCULO 2° OTROS CEMENTOS 

Cuando, por razones especiales que en cada caso deberá justificar, el Contratista estimara necesario recurrir al 
empleo de cementos especiales deberá solicitar a la Inspección la autorización correspondiente. 
Previamente a la utilización de tales elementos, el Contratista entregará las muestras para su aprobación, 
siendo por su cuenta todos los gastos que a ese fin se originen. Además deberá documentar debidamente el 
tiempo de estacionamiento de ese material, pues deberá ser de muy reciente fabricación. 

ARTÍCULO 3° AGREGADO FINO PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

La denominación de “Agregado fino para Morteros y la Hormigones” comprende las arenas naturales y 
artificiales. 
Las “Arenas naturales” son el conjunto de partículas provenientes de la disgregación de rocas por acción de 
agentes ya sea de origen pluvial, marino o aluvional. 
Las “Arenas Artificiales” son las originadas por la trituración de rocas de canto rodado o gravas, mediante 
máquinas especiales. 
En la preparación de hormigones y morteros se dará preferencia a las arenas naturales de origen silícico. Sólo 
se emplearán las Arenas Artificiales cuando el material de que provengan llene las condiciones estipuladas 
para “Agregado grueso para hormigones” en lo concerniente a tenacidad, durabilidad y resistencia a la 
compresión y su utilización haya sido previamente autorizada por la Inspección. 
La granulometría del agregado fino en el momento de utilizarse deberá ser tal que sometido éste al  ensayo de 
tamizado, de acuerdo al método A.A.S.H.O.T. 27-38, su curva representativa esté comprendida entre las 
curvas límites siguientes: 
 
 

DESIGNACIÓN 
DEL TAMIZ 

TOTAL QUE PASA: 
% EN PESO 

3/8" -100 

N° 4 90-100 

N° 8 65-95 

N° 16 45-85 

N° 30 20-60 
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N° 50 10-25 

 
 
 
 
 
 

La graduación del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir variación  que exceda 
fuera de los límites extremos fijados en el precedente cuadro. 
La Inspección antes de iniciar la ejecución de las estructuras fijará el módulo de fineza del agregado fino de 
acuerdo con las características de las estructuras. Durante la preparación de los morteros u hormigones se 
admitirá todo agregado fino que reuniendo las condiciones de granulometría tengan un módulo de fineza que 
oscile hasta 0,20 m, en más o menos, respecto al módulo de fineza fijado por la Inspección. 
Todo agregado fino que no llene las condiciones estipuladas en el párrafo anterior, podrá ser utilizado, ya sea 
corrigiendo su granulometría o bien variando el dosaje de la mezcla de acuerdo con las directivas que en cada 
caso fije la Inspección. 
El módulo de fineza se determinará sumando los porcentajes en pesos retenidos por los tamices de 3", 1½”, 
3/4", N° 4, N°8, N°16, N°30 y N° 100 y dividiendo dicha suma por l00. Los tamices citados reunirán las 
condiciones establecidas en el método A.A.S.H.O.T. 2738. 
Sin expresa autorización de la Inspección no se permitirá el mezclado ni el acopio de agregados finos 
provenientes de yacimientos de distintas naturaleza ni tampoco su uso en las estructuras. 
El agregado fino estará compuesto de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin películas adheridas 
alguna y estarán exentos de cantidades de polvo, terrones, partículas blandas o laminables, arcillas, sales y toda 
otra substancia reconocida como perjudicial. 
No se admitirá agregado fino que tenga más de 3% de las materias extrañas indicadas en el párrafo anterior 
consideradas en conjunto. 
Si para reunir estas condiciones se requiere el lavado del agregado, el Contratista estará obligado a hacerlo a 
su cargo sin derecho a reclamación alguna de su parte. 
El agregado fino sometido al ensayo colorimétrico, según el método A.A.S.H.O.T. 21-27, no dará un color más 
oscuro que el Standard. El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una solución de Sulfato de 
Sodio por el método A.A.S.H.O.T. 104-38 después de los cinco (5) ciclos del ensayo no sufrirá una pérdida de 
peso superior al 10 %. 
Si realizados los ensayos estipulados precedentemente en este Artículo, surgieren dudas sobre el 
comportamiento en obra del agregado fino propuesto, la Inspección podrá ordenar la preparación de probetas 
para el ensayo de resistencia de mortero según el método A.A.S.H.O.T. 71/38. 
Cuando se designen arenas con las designaciones corrientes “Gruesas”, “Medianas” o “Finas”, se entenderá   
que su respectiva curva granulométrica estará comprendida dentro de los siguientes límites porcentuales, en 
peso, de material que debe pasar a través de los tamices. 

 

CLASIFICACIÓN 
ARENA 

Porcentajes en pesos que deben pasar por tamices de: 

 Tamiz Chapa perforada Malla metálica con 
0,5 mm de lado 

 Ø 5 mm Ø 2,5 mm Ø 1 mm  

Gruesa 90 a 98 60 a 95 35 a 75 20 a 50 % 

Mediana 98 a 100 95 a 100 75 a 98 50 a 80 % 

Fina -.- 100 98 a 100 80 a 100 % 

   
 

A solicitud del Contratista, la Inspección podrá realizar el empleo de arenas que no satisfagan alguna de 
las precedentes condiciones siempre que se corrija a satisfacción las proporciones de agregados 
inherentes, o de éstos y del cemento, fijado para las mezclas, de modo que éstas resulten 
suficientemente compactadas y ampliamente adecuadas a su destino. 
A tal efecto queda establecido que el mayor costo que pueda resultar al modificar las proporciones de las 
mezclas será por cuenta exclusiva del Contratista. Los ensayos y análisis se efectuarán en laboratorio 
mientras que las pruebas de tamizado y de impureza orgánica se efectuarán en obra debiendo disponer 
los elementos necesarios el Contratista. 

N° 100 0-5 
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A solicitud del Contratista, la Inspección podrá realizar el empleo de arenas que no satisfagan alguna de las 
precedentes condiciones siempre que se corrija a satisfacción las proporciones de agregados inherentes, o de 
éstos y del cemento, fijado para las mezclas, de modo que éstas resulten suficientemente compactadas y 
ampliamente adecuadas a su destino. 
A tal efecto queda establecido que el mayor costo que pueda resultar al modificar las proporciones de las 
mezclas será por cuenta exclusiva del Contratista. Los ensayos y análisis se efectuarán en laboratorio mientras 
que las pruebas de tamizado y de impureza orgánica se efectuarán en obra debiendo disponer los elementos 
necesarios el Contratista. 

ARTÍCULO 4° AGREGADO GRUESO PARA HORMIGÓN 

El agregado grueso estará constituido por rocas trituradas o gravas naturales enteras o trituradas, en ambos 
casos de naturaleza granítica, arenisca o cuarcíticas, que responda a las condiciones establecidas en esta 
especificación. 

La granulometría del agregado grueso en el momento de utilizarse deberá ser tal que, sometido al ensayo de 
tamizado de acuerdo con el método de A.A.S.H.O.T. 27-38, su curva representativa estará comprendida entre 
las curvas límites siguientes:  

 

Designación del 
tamiz 

Total que pasa % en peso 

Hormigón II, III y IV Otros hormigones 

2 1/2" -.- 100 

1 1/4" 100 75-90 

1" 80-95 65-85 

1/2" 40-65 35-60 

N° 4 0-3 0 

La granulación del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrirá variaciones que        
oscilen fuera de los límites extremos fijados precedentemente. 
La Inspección, antes de iniciar la ejecución de las estructuras, fijará el módulo de fineza del agregado grueso 
de acuerdo con las características de las estructuras. Durante la preparación de los hormigones se admitirán 
todo agregado que reuniendo las condiciones de granulometría tenga un módulo de fineza que oscile hasta 
0,30, en más o en menos, respecto al módulo de fineza fijado por la Inspección. 
Todo agregado grueso que no llenase las condiciones estipuladas en el párrafo anterior podrá ser utilizado, ya 
sea corrigiendo su granulometría o bien variando el dosaje de la mezcla de acuerdo con las directivas que en 
cada caso fije la Inspección. 
El módulo de fineza se determinará sumando los porcentajes en peso retenido por los tamices 3" 
y dividiendo dicha suma por 100. Los tamices citados reunirán las condiciones establecidas en el  método 
A.A.S.H.O.T. 27-38. 
No se permitirá la mezcla, durante el acopio, de los diversos tipos de agregados gruesos del primer párrafo del 
presente Artículo, ni tampoco el uso de pastones alterados en una misma estructura de agregado de distinta 
naturaleza u origen. 
El agregado grueso estará compuesto de granos limpios, puros, resistentes, durables, sin película adherida 
alguna y estará exento de cantidades de polvo, terrones, partículas blandas laminares, arcilla, álcalis, sales y 
otras substancias reconocidas como perjudiciales. 
No se admitirá agregado grueso que tenga más de 5% de peso de las materias extrañas indicadas en el párrafo 
anterior consideradas en conjunto. 
Si para reunir estas condiciones se requieren el lavado del agregado, el Contratista estará obligado a hacerlo a 
su cargo, sin derecho a reclamación alguna de su parte. 
El agregado grueso sometido al ensayo de durabilidad con una solución de Sulfato de Sodio por el método 
A.A.S.H.O.T. 104-38, después de los cinco (5) ciclos del ensayo, no sufrirá una pérdida superior al 13%. 
Cuando el agregado grueso de rocas trituradas, éstas tendrán una tenacidad medida en la máquina PEGE 
mayor de 6 cm. 
La carga de rotura a la compresión de la roca que de origen a la piedra partida será como mínimo de 600 
Kg/cm². El ensayo se llevará a cabo sobre probetas cilíndricas Standard de 2,5 cm de diámetro. 
Las pruebas de tamizado se efectuarán en obra, para las cuales el Contratista dispondrá de los elementos 
necesarios. Los demás se efectuarán en el laboratorio. 
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ARTÍCULO 5° BARRAS DE ACERO PARA EL HORMIGÓN ARMADO 
Las barras de acero a utilizar en las estructuras de Hormigón armado deben estar en un todo de acuerdo con lo 
especificado en el Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón (P.R.A.E.H.) 2ª Edición, en 
los Arts. II.B.9), II.B.10), III.E, y la totalidad de los Incisos de cada uno de los Artículos. 

ARTÍCULO 6° CAL GRASA EN TERRONES 
Provendrá de la cocción de calcáreo de gran pureza. Deberá contener 90% de óxido de calcio y ser de reciente 
fabricación. Una vez apagada deberá formar una masa pastosa y completamente uniforme. 
Los terrones se apagarán en bateas impermeables en forma paulatina, luego se hará pasar a través de una 
malla fina de alambre y se la depositará en una fosa abierta en el terreno, revestida de ladrillos, donde se 
dejará estacionar diez (10) días como mínimo antes de usarla, cuidando que no se fragüe. 

ARTÍCULO 7° CAL GRASA EN POLVO 

Se obtendrá por extinción en fábrica, de cal grasa en terrones especificada en el Artículo 6° y deberá contener 
el 90% de óxido de calcio. 
El Contratista deberá justificar que la cal que utilice es de reciente extinción, sin cuyo requisito no se permitirá 
su empleo. 
La cal deberá proveerse en envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la 
intemperie. 

ARTÍCULO 8° CAL HIDRÁULICA EN POLVO 
Provendrá de la cocción de calcáreos que contengan silicatos de alúmina y magnesia y cuya extinción haya 
sido efectuada cuidadosamente en fábrica. 
Ensayada en un mortero normal de proporción: Una (l) parte de cal hidráulica y Tres (3) partes de arena normal 
en peso, deberá dar a los Veintiocho (28) días una resistencia a la compresión de treinta Kg/cm². 
La cal deberá proveerse en envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la intemperie. 

ARTÍCULO 9° LADRILLOS COMUNES 
Serán bien cocidos, sin vitrificaciones ni rajaduras y aristas bien definidas: golpeados entre sí deberán dar un 
sonido metálico. 
Se emplearán ladrillos de las dimensiones comunes en plaza, o sea de 5 x 12,5 x 27 cm aproximadamente, 
pero no se permitirá el empleo de ladrillos de menos de 26,5 cm de longitud. 
Los ladrillos ensayados en probetas formadas por dos medios de ladrillos unidos con mortero K, deberán 
presentar una resistencia mínima al aplastamiento de 80 Kg/cm². 

ARTÍCULO 10° LADRILLOS PRENSADOS 
Serán de estructuras compactas, aristas vivas y caras planas sin rajaduras o rebabas. Estarán uniformemente 
bien cocidos, pero sin vitrificaciones y no deberán presentar núcleos calizos. Sus dimensiones deberán ser 
aproximadamente de 5,5 x 11 x 11 x 23 cm. 
Los ladrillos ensayados en probetas formadas por dos medios ladrillos unidos con mortero K, deberán presentar 
una resistencia mínima al aplastamiento de 100 Kg/cm². 

ARTÍCULO 11° CASCOTE DE LADRILLOS 
Provendrán de la molienda de ladrillos, bien cocidos o de mampostería asentada con mezcla de cal o cemento, 
deberán ser limpios, libre de tierra, yeso o polvo. El tamaño de los trozos oscilará entre 1,5 y 5 cm. 

ARTÍCULO 12° POLVO DE LADRILLOS 
Se obtendrá por trituración de ladrillos, bien cocidos o de cascotes de los especificados en el Artículo 11°. No 
deberá contener yeso ni tierra y, en mínimas proporciones, podrá contener mortero de cal proveniente de 
demolición de mampostería. 

ARTÍCULO 13° MASTIC ASFÁLTICO 
 
La preparación de Mastic Asfáltico para la ejecución de capas aisladoras y juntas de cañerías se hará en base a 
los productos de destilación del petróleo que mejor se adapte en cada caso y que a tal efecto expende 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Este producto se adicionará con arena silícea fina, cemento u otro agregado 
inerte finamente pulverizado, aprobado por la Inspección. 
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Para las capas aisladoras se preparará el mastic por mezcla de una parte de producto asfáltico y tres partes de 
agregado pulverulento, medidas en volumen y su temperatura de aplicación será de l60 °C aproximadamente. 
 
 
El mastic Asfáltico para juntas aisladoras o juntas de cañerías será elaborado con productos Y.P.F. Antes de 
utilizar ese material, el Contratista deberá presentar muestras a los efectos de su aprobación por la Inspección. 
El mastic asfáltico que emplee el Contratista en ese caso, deberá ajustarse estrictamente a las muestras 
aprobadas. 

ARTÍCULO 14° FILÁSTICA DE CÁÑAMO 
Será de cáñamo puro, trenzado, de hebras retorcidas, largas y flexibles y sin agregados de fibras extrañas. 
La filástica alquitranada deberá contener un 10 % de humedad, un 40% de alquitrán y un 50 % de fibra de 
cáñamo, aproximadamente. 

ARTÍCULO 15° MOSAICOS GRANÍTICOS 
Los mosaicos graníticos estarán constituídos por tres capas de mortero diferentes, superpuestas y prensadas, 
de preferencia con prensa hidráulica. 
La capa superior aparente o pastina, estará constituida por granulados de mármoles de tamaño a convenir, 
empleando los cementos necesarios piezas similares en tonalidad, aspecto y resistencia a las muestras que la 
Inspección apruebe encada caso. El espesor de la pastina no deberá ser menor 5 mm y el espesor total del 
mosaico de 20 mm. No se permitirá el empleo de mosaicos que no tengan un estacionamiento mínimo de 
veinte (20) días. 

ARTÍCULO 16° MOSAICOS CALCÁREOS 
Los mosaicos calcáreos o de cemento comprimido estarán constituídos por tres (3) capas de mortero 
diferentes, superpuestas y prensadas, de preferencia con prensa hidráulica. 
La capa de mortero aparente o pastina estará constituida por cemento y arena coloreado con polvo de mármol y 
ocres, a fin de conseguir piezas similares en tonalidad y resistencia a las muestras que la Inspección apruebe 
en cada caso. El espesor mínimo de la capa aparente será de 3 mm y el espesor total del mosaico de 20 mm. 
No se permitirá la colocación de mosaicos que no tengan 20 (veinte) días de estacionamiento como mínimo. 

ARTÍCULO 17° AZULEJOS 
Los azulejos serán de 0,15 x 0,15 m, de color uniforme, bien planos y de espesor constante, de fabricación 
nacional. Su esmalte vítreo será de primera calidad resistente a la acción del agua fría o hirviendo, ácidos ó 
álcalis y no deberá acusar rajadura ni cuarteamiento. 
Sus bordes bien rectos, se rechazarán las piezas que presenten alguna cachadura en los bordes. Las piezas 
para terminación superior y para ángulos salientes serán también de 0,15 x 0,15 m y tendrán un canto 
redondeado. 

ARTÍCULO 18° TEJAS 
Las tejas serán del tipo colonial, procedentes de fábrica de reconocida competencia a juicio de la Inspección; 
de dimensiones, coloración y tonalidad uniforme, de primera calidad y de un solo tipo, su dimensión será 
aproximadamente de 0,20 x 0,13 m de ancho y de 0,42 m de largo. 

ARTÍCULO 19° PINTURAS PREPARADAS 
Serán de marca reconocida y calidad aceptada por la Inspección, elaboradas bajo normas IRAM. 

ARTÍCULO 20° INGREDIENTES PARA PINTURAS 
a) Tiza: La tiza será de terrones, bien limpia y fresca. Se preparará conforme se necesita. 

b) Cola: la cola a usarse en los trabajos generales, será del tipo denominado de conejo. Se deberá 
preparar en baño maría. 

c) Pintura: Deberán ser preparadas con pigmentos finamente molidos al estado impalpable, diluido con 
aceite y barnices resistentes, en proporciones perfectamente equilibradas. 

d) Aluminio de pasta: Deberá ser un material que no se deteriore, debiendo ser refractario a la 
temperatura de 90°C. 
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e) Aceite de linaza: El aceite de linaza crudo o cocido será de la mejor calidad, de una marca 
aprobada por la Inspección. 

f) Aguarrás: El Aguarrás será de origen vegetal debiendo ser provisto en obra, en los envases 
originales intactos. Será de marca aprobada por la Inspección. 

g) Barniz: El barniz será de primera calidad, de marca aprobada por la Inspección, de acuerdo al lugar de 
su empleo se usará el tipo, para exteriores o interiores, elaborado bajo norma IRAM. 
 

ARTÍCULO 21° MASILLA 
La masilla será homogénea fabricada con tiza y aceite de linaza aprobada. No se permitirá el uso de masilla vieja 
ablandada por exceso aceite. 

ARTÍCULO 22° AGUA DE CONSTRUCCIÓN 

El agua necesaria para la construcción de las obras, en las zonas en que éstas sean suministradas por los 
Entes Prestatarios, será tomada de la Red de distribución mediante conexiones, distancias no 

menos de 100 m una de la otra.  
Cuando los Entes Prestatarios no efectuarán la provisión de agua serán por cuenta del Contratista los gastos 
que originen la clarificación o cualquier otro tratamiento necesario para hacer que el agua sea utilizable, a juicio 
de la Inspección. 
En todos los casos el costo del agua de construcción será por cuenta del Contratista. Cuando la Inspección 
estime necesario podrá disponer el análisis del agua a utilizar. 
A tal fin, el Contratista con intervención de la misma, extraerá, envasará y remitirá por exclusiva cuenta al 
Laboratorio que indique la Inspección, por lo menos dos muestras de un litro en recipientes de vidrios 
debidamente limpios e identificados. 
El agua destinada a la preparación de morteros y hormigones responderá a las siguientes características: 
a) Su pH, índice de ácidos determinado por el método A.A.S.H.O.T. 25-35, deberá estar comprendido 
entre 5,5 y 8. 
b) El residuo sólido a 100°-110°C, determinado por el método antes citado, no será mayor de 5 gr. por 
litro. 
c) Estará exenta de materias nocivas para el cemento, como ser azúcares, sustancias húmicas y 
cualquier otra reconocida como tal. 
d) La cantidad de Sulfato que contengan, expresadas en anhídrido sulfúrico, será como máximo un 
gramo por litro. 
Si realizados los análisis practicados, los resultados ofrecieran alguna duda sobre el futuro comportamiento de 
los morteros u hormigones preparados con agua ensayada, la Inspección a su exclusivo juicio podrá disponer 
en última instancia la realización de ensayos a la compresión y tracción con serie de probetas de 7 y 28 días de 
edad, de morteros 1:3 preparado con el agua observada y arena normal. Los resultados obtenidos con tales 
probetas no serán menores del 90% de los valores determinados con un mortero idéntico al anterior, pero 
preparado con el agua común del Servicio de Provisión de Agua Potable. 

CAPÍTULO II: CAÑERÍAS, PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS, ACCESORIOS Y 
MATERIALES VARIOS. 

ARTÍCULO 23° CAÑERÍAS, PIEZAS ESPECIALES Y JUNTAS DE GOMA 
Cuando el Contratista deba contemplar el suministro de cañerías, piezas especiales de hierro fundido, acero, 
material vítreo, hormigón de cemento simple, armado o pretensado, asbesto cemento, policloruro de vinilo 
(PVC) o poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.), su fabricación y recepción se ajustará a las 
especificaciones en fabricación y dimensiones según normas IRAM. 
En el caso que las juntas a realizar sean con aros de goma, si la cañería debe conducir líquidos cloacales, se 
tendrá en cuenta la “Norma para aros de goma sintética para juntas en cañerías de desagües cloacales y 
pluviales” de la Norma IRAM 113.047. 

ARTÍCULO 24° MARCOS, TAPAS Y OTRAS PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO 

FUNDIDO 
Las dimensiones y pesos de las piezas serán las que en cada caso en los planos tipos y en las 
correspondientes Especificaciones de aprobación y recepción. 
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Además el material será fundición gris de la mejor calidad homogénea, no quebradiza, libre de desigualdades o 
proyecciones, partes porosas, agujeros, sopladuras y/u otros defectos de cualquier naturaleza que sea y 
presentará en su textura un grano gris compacto y regular. Deberá ser a la vez dulce y tenaz, fácil de trabajar al 
buril y a la lima y deformable al martillo. Para comprobar su calidad se someterá la fundición a los siguientes 
ensayos: 
Tracción: Se colocarán barras de ensayo que tengan en el medio de su longitud una sección circular de 0,025 
m de diámetro y terminada en cada extremidad por un ojo sacado en el colocado de la fundición o perforado en 
frío. 
Estas barras deberán soportar sin romperse un esfuerzo de tracción de 14 Kg/mm² de sección y aplicados en 
forma progresiva. 

 

Flexión: Se colocarán casi horizontalmente y en molde de arena seca, barras de ensayos de 1,00 m de largo y 
una sección rectangular de 0,025 m x 0,050 m. Estas barras apoyadas de planos sobre dos aristas distantes 
unas de otras 0,61 m, deberán resistir sin romperse una carga total de 920 Kg aplicado en forma progresiva en 
su punto medio. 
La flecha inmediatamente antes de la rotura no será menor de 7,5 mm. 
 
Dureza: Se harán ensayos de durezas sobre las probetas extraídas, las que deberán acusar una 

dureza  Brinell máxima de 210 Kg/mm². 
Los valores fijados deberán ser satisfechos con el promedio de las Probetas ensayadas, correspondientes a 
cada colado, pero cada probeta deberá satisfacer las exigencias establecidas, disminuidas e incrementadas en 
un 10% según corresponda. 
El Contratista con la debida anticipación hará las gestiones pertinentes ante el Ente responsable a fin de que se 
designe al Inspector que deberá estar presente en la fábrica en todas las coladas de las piezas y que indicará 
la cantidad de barras de ensayos que se prepararán, las que serán superiores a tres (3) por colada. 

ARTÍCULO 25° VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
Para su provisión, se regirá de acuerdo a las normativas que, a tal fin estipulara la ex O.S.N., y sus 
dimensiones se ajustarán a las planillas de ese ex Organismo. 

ARTÍCULO 26° GRAPAS DE HIERRO FORJADO PARA ESCALONES 
Se construirán con barras de hierro de 22 mm de diámetro, dobladas en forma que presente un ancho total de 
20 cm y sobrepasen 20 mm con respecto al paramento. Las ramas que penetren en los muros serán bifurcadas 
y tendrán 40 cm de longitud total. 
Las grapas se protegerán mediante la aplicación de una mano de convertidor de óxido y dos manos de pintura 
anticorrosiva. 

CAPÍTULO III: LEVANTAMIENTO Y REFACCIÓN DE AFIRMADOS,      

PAVIMENTOS Y VEREDAS. 

ARTÍCULO 27° DEPÓSITO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES EXTRAÍDOS DE 

LOS AFIRMADOS, PAVIMENTOS Y VEREDAS 
A pedido del Contratista la Municipalidad autorizará a remover los afirmados y depositar en la vía pública los 
materiales extraídos. 
El material proveniente del levantamiento de afirmados y pavimentos se aplicará en forma de muros 
perimetrales, de manera de poder depositar en el recinto que se forme el material extraído de los contrapisos. 
Estos depósitos se harán en general en la vía pública cuidando de no producir entorpecimientos al tránsito y al 
libre escurrimiento de las aguas superficiales. 
Si se hicieran en la vereda interponer una capa de arena o tablones de madera para evitar deterioros en 
aquéllas, pero si por cualquier causa se produjeran desperfectos, deberá repararlos el Contratista por su 
cuenta. 
Los mosaicos, baldosas, etc., extraídos de las veredas se aplicarán en las mismas, en forma de permitir el 
paso de los peatones. 
Si por cualquier causa no fuera posible depositar en la vía pública los materiales extraídos de los afirmados, 
pavimentos y veredas, será por cuenta del Contratista la locación de terrenos locales para depositarlos, sean 
éstos de propiedad particular o fiscal. 
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El transporte y manipuleo de materiales provenientes de la remoción de afirmados, pavimentos y veredas, y de 
los sobrantes de su refacción, serán por cuenta del Contratista y regirán a este respecto las mismas 
especificaciones que para el transporte del material sobrante de las excavaciones. 

ARTÍCULO 28° REFACCIÓN DE AFIRMADOS Y PAVIMENTOS 
La refacción de afirmados y pavimentos que no tengan contrato de conservación de entidades ajenas a la 
Municipalidad la efectuará el Contratista, salvo otra indicación del pliego de Especificaciones. 
La refacción de afirmados y pavimentos se hará de acuerdo con las disposiciones nacionales, provinciales y 
municipales vigentes, según se trate; o bien, cuando aquéllas no existieran, reconstruyendo el afirmado en la 
forma primitiva. Si no existiera otra especificación, los contrapisos se harán del espesor del primitivo con 
hormigón mezcla “D”, uniendo el nuevo hormigón con el existente por medio de una lechada de cemento puro. 
Cuando se trate de afirmados y pavimentos en los que puede utilizarse para reconstruir los materiales 
provenientes de su demolición, tales como restos de asfalto, tosca triturada, grava, cascotes de hormigón, 
arena, etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o  
 
cualquier otra causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaran, si la 
refacción estuviera a cargo, o pagara a su presentación, las facturas que por reposición de esos materiales, 
sean presentadas por la Municipalidad, empresas o entidades que tengan a su cargo la conservación de los 
afirmados y pavimentos. 

Cuando la superficie del suelo en la que hubieran practicado excavaciones estuvieran desprovistas de 
afirmados y pavimentos, será por cuenta del Contratista el apisonado y abovedamiento hasta dejar el 

terreno en la forma primitiva.  
La refacción de afirmados y pavimentos deberá quedar terminada satisfactoriamente seis (6) días después de 
concluido el relleno de excavación respectiva, a contar desde la fecha en que la Inspección haya ordenado su 
reconstrucción. Por cada día de retraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el Contratista se 
hará pasible a la multa de hasta cinco (5) veces el jornal diario para el oficial obrero del gremio de la 
construcción vigente en el momento de la infracción. 
Cualquier hundimiento en los afirmados y pavimentos reconstruidos, sea que provenga de mala ejecución o del 
relleno de las excavaciones, deberá ser reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de los quince (15) 
días de notificado y en caso de no hacerlo así, la Dirección ejecutará los trabajos de reparación y su importe se 
descontará de los Certificados, del depósito de garantía o del fondo de reparo. 

ARTÍCULO 29° REFACCIÓN DE VEREDAS 
La refacción de veredas estará a cargo del Contratista, si no se especifica expresamente en otra forma en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para la obra de cloaca de la Etapa I de la Obra de Defensa Sur 
contra inundaciones de la ciudad de Concordia. 
En la reconstrucción se empleará el mismo tipo de materiales que el de vereda primitiva. 
Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm de espesor de cascotes de ladrillos de la 
siguiente proporción: 
Una (1) parte de cal hidráulica en polvo. Tres (3) partes de arena gruesa. 
Cinco (5) partes de cascotes de ladrillos. 
Los mosaicos se asentarán con mortero P espolvoreados con cemento. 
Si la vereda no hubiera tenido mosaicos u otro material, será por cuenta del contratista el apisonamiento y 
abovedamiento hasta dejar el terreno en la forma primitiva y la recolocación de tepes si los hubiera. 
Los tipos especiales de veredas se reconstruirán en la forma primitiva. 
Los reclamos que presentaren los propietarios por motivo de la refacción de las veredas, deberán ser atendidas 
de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo así la Comitente o Municipalidad adoptará las medidas 
que crea convenientes y los gastos que se originen se deducirán de los Certificados a liquidar. 
Los plazos en que deberá efectuarse la refacción en las veredas y la multa por demora serán los mismos que 
se han especificados para los afirmados y pavimentos. 
Respecto a los hundimientos que se produjeran en las veredas reconstruidas, tendrán validez también las 
mismas especificaciones que para los afirmados y pavimentos. 

ARTÍCULO 30° FORMA DE LIQUIDAR LA REFACCIÓN DE AFIRMADOS, PAVIMENTOS 

Y VEREDAS 
En la liquidación de la refacción de afirmado, pavimentos y veredas, se reconocerá al Contratista un sobre 
ancho de 20 cm por cada lado de la excavación correspondiente, con respecto a los anchos de zanja y de otras 
excavaciones que se establecen en estas Especificaciones o que se fijen en el Pliego de Especificaciones 
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Técnicas Particulares para la obra de cloaca de la Etapa I de la Obra de Defensa Sur contra inundaciones de la 
ciudad de Concordia y Planos, este sobreancho se considerará como única compensación por las refecciones 
que hubiere que ejecutar por la trabazón de adoquines, piedras, mosaicos, hundimientos, asentamientos de 
terrenos, inundaciones, etc. El Contratista efectuará por su cuenta la refacción de la parte que exceda de las 
dimensiones establecidas precedentemente. 
Cuando se trate de afirmados y pavimentos con contratos de conservación cuya refacción no efectuara el 
Contratista y si hubiese removido más dimensiones que la ya especificada, será por cuenta del Contratista el 
pago del exceso de la refacción y su importe se descontará de los Certificados a liquidar. 
No se certificarán refecciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido 
aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las demás especificaciones de los 
documentos de Licitación. 
Los precios unitarios que se contraten para la refacción de afirmado y pavimento, veredas, incluirán: La 
provisión de todos los materiales necesarios, la reposición a pago de los faltantes, la ejecución en la misma 
forma que se encontraba el pavimento primitivo, la colocación de cordones, el transporte de los materiales 
sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la perfecta terminación de esta clase de trabajo. 

 

CAPÍTULO IV: EXCAVACIONES. 

ARTÍCULO 31° ALCANCE DE LOS PRECIOS UNITARIOS  
Los precios unitarios que se contraten para la ejecución de los distintos tipos de excavaciones, incluirán el 
levantamiento de afirmado, pavimentos y veredas con sus contrapisos y la clasificación, estiba, conservación y 
transporte de los materiales extraídos, ya sea que éstos se acondicionen en las proximidades de la obra o que, 
en cambio, deban ser para cualquier motivo acondicionados en sitios alejados de la misma para su ulterior 
transporte y utilización en ésta, los enmaderamientos, entubamiento y apuntalamientos, la provisión, hinca y 
extracción de tablestacados metálicos y apuntalamientos de éstos en caso necesario, la presentación de 
enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo, las pérdidas de material e implementos que no 
puedan se r extraídos, la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el 
bombeo y drenaje, las instalaciones para la excavación, provisión del aire y alumbrado en los pozos y 
excavaciones en túnel, el empleo de explosivos para la disgregación del terreno, las pasarelas y puentes para 
pasaje de peatones y vehículos, los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y 
reparación de instalaciones existentes de propiedad de la Municipalidad o ajena a la misma, incluso la 
reparación de los conductores que hubieran sido afectados, el relleno de las excavaciones con apisonamiento y 

riego, la colocación de tepes si los hubiere, el abovedamiento del terreno donde no hubiere pavimento, el 

depósito y desparramo de los materiales sobrantes una vez efectuados los rellenos y toda las eventualidades 
inherentes a esta clase de trabajos. 

ARTÍCULO 32° REPLANTEO DEFINITIVO 
El replanteo definitivo de las obras a ejecutar aunque figure determinado en otra parte del Pliego y/o Planos, se 
establecerá previa consulta con los planos de instalaciones existentes, con objeto de determinar la solución 
más conveniente y económica y que presente menor posibilidad de modificaciones ulteriores. La Inspección 
podrá ordenar la ejecución de sondeos previos para determinar definitivamente la existencia de las 
instalaciones que indiquen los planos u otras no anotadas, estos sondeos serán por cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO 33° PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES 
El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que indique los planos respectivos, o la que oportunamente 
fije la Inspección. 
El Contratista deberá rellenar por su cuenta, con hormigón mezcla B, toda excavación hecha a mayor 
profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la acción atmosférica o por cualquier 
otra causa imputable o no a imprevisión del Contratista. 
Este relleno de hormigón deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate. 
No se alcanzará nunca de primera intención la cota definitiva del fondo de las excavaciones, sino que se dejará 
siempre una capa de 0,10 m de espesor que sólo se recortará en el momento de asentar las obras 
correspondientes a instalar las cañerías. 

ARTÍCULO 34° MEDIOS Y SISTEMAS DE TRABAJO A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN 

DE LAS EXCAVACIONES 



24 

OBRA: CORDON CUNETA Y BADENES – SAN  GUSTAVO – Pcia. ENTRE RIOS 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

MUNICIPALIDAD  de SAN GUSTAVO 
Proyecto CORDON CUNETA Y BADENES URBANOS 

 
  

 
 

No se impondrá restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajos a emplear para 
ejecutar las excavaciones, para ello deberán ajustarse a las características del terreno en el lugar y a las 
demás circunstancias. 
El Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio indirecto, sea ocasionado a 
personas, a las obras mismas o edificios o instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de 
trabajos inadecuados y falta de previsión de su parte. 
La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación del empleo del 
sistema o medios determinados de trabajo o la presentación de los cálculos de resistencia de los 
enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que ella 
exima al Contratista de responsabilidades. 
Se admitirá, si la consistencia del terreno lo permite, la ejecución de excavaciones en forma alternada de 
túneles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los túneles una vez rellenados, perfectamente 
consolidados. En tal caso la liquidación de la excavación se efectuará como si hubiera sido ejecutada a cielo 
abierto de acuerdo con las profundidades y anchos de zanjas de las tablas anexas a las presentes 
especificaciones y/o al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-. 
Lo especificado precedentemente debe entenderse que se refiere a túneles de pequeñas longitudes y no para 
lo que especifican los Artículos 37° y 38° de este Pliego. 
En este caso no se liquidará la refacción de pavimentos y/o veredas que no fuera necesario ejecutar.

ARTÍCULO  35°: EXCAVACIONES A  CIELO ABIERTO  

ENMADERAMIEDNTO APUNTALAMIENTOS Y TABLESTACADOS METÁLICOS 
El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de canalizaciones o instalaciones 
que afecten el trazado de las obras, siendo por su cuenta los apuntalamientos y sostenes que sea necesario 
realizar, a ese fin y los deterioros que pudieran producirse en aquellos. 
En caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberán ser de sistemas y 
dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno que se trate, en forma de asegurar la perfecta ejecución de 
la parte de Obra respectiva. 
Cuando se empleen tablestacados metálicos serán de sistemas adecuados para asegurar la hermeticidad del 
recinto de trabajo. 
Cualquiera sea el tipo de obra de retención ejecutada, el costo de provisión, hinca y retiro de las tablestacadas 
de los apuntalamientos necesarios de los materiales perdidos por no poder ser retirados y de las demás 
eventualidades inherentes, se considerará incluido dentro de los precios unitarios contratados para la 
excavación. 

ARTÍCULO 36°: LIQUIDACIÓN DE EXCAVACIONES PRACTICADAS A CIELO ABIERTO, 

ANCHO DE ZANJA, NICHOS DE REMACHE 
Para la liquidación de excavaciones que deban alojar obras de mampostería, hormigón simple o armado, etc., 
se considerará la sección de mayor proyección en la planta horizontal de acuerdo a los planos respectivos y la 
profundidad que resulte de la modificación directa con respecto al nivel del terreno natural, no reconociéndose 
sobre anchos de ninguna especie en razón de la ejecución de enmaderamientos, apuntalamientos o 
tablestacados, asimismo por la necesidad de ejecutar encofrados exteriores para las obras de hormigón. 
Los anchos de excavación en zanja y los volúmenes por ejecución de remaches para juntas de cañerías 
que se reconocerán al Contratista, se indican en los planos y en las planillas anexas a las presentes 

cláusulas o en las especificaciones particulares, no reconociéndose sobreanchos  de ninguna especie, 

en razón de la ejecución de enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados. La profundidad que se 
adoptará para el cómputo será la que resulte de la modificación directa con respecto al nivel del terreno 
natural. 
Cuando se trate de conductos de mampostería u hormigón simple o armado a construirse en su sitio definitivo, 
el ancho de zanja se establecerá en los Planos o en los Pliegos de Cláusulas Particulares. 
En las Certificaciones mensuales, las partidas de excavación de zanja para colocación de cañería, se 
desdoblarán en la siguiente forma: 
1 - Excavación de zanja con cañerías colocadas y en condiciones de poder efectuarse la primera 
prueba hidráulica. 
2 - Excavación de zanja totalmente terminada, en la oportunidad en que se haya efectuado el relleno de 
acuerdo al Artículo 45° de este Pliego, y se haya retirado el material sobrante. 
Para la liquidación en el primer estado, se tomará el setenta por ciento (70%) del precio unitario 
contractual del Ítem, y en el segundo el treinta por ciento (30%) restante. 
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Los anchos de excavaciones de zanjas y los volúmenes por nichos para ejecución de juntas, de aplicación para 
la liquidación de cañerías de hormigón simple y armado o pretensado, material vítreo, asbesto cemento, acero 
o hierro fundido, P.V.C. o P.R.F.V., que se reconocerá al Contratista serán los indicados exclusivamente en las 
planillas anexas a estas Cláusulas o en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares .- 
La excavación no podrá aventajar en más de 300 m a la cañería colocada, aprobada, con zanja totalmente 
terminada, según lo establecido en el Artículo 45° del Capítulo IV., Excavaciones, del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales para la obra de cloaca de la Etapa I. 
Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos la Inspección fijará en cada 
caso al Contratista un plazo para completarlo y en caso de incumplimiento la Inspección podrá suspender la 
certificación de toda excavación para cañería que estuvieran en condiciones de ser certificadas hasta tanto se 
completen dichos rellenos. 

ARTÍCULO 37° EXCAVACIÓN EN TÚNEL - ENTUBAMIENTO 
Por la naturaleza especial de esta clase de excavaciones se extremarán las precauciones tendientes a evitar 
acciones o peligro para el personal que trabaje en las obras, debiendo el Contratista cumplir estrictamente las 
leyes y disposiciones que rigen la ejecución de “trabajos en lugares insalubres”. 
La duración de la jornada de trabajo no excederá de 6 horas diarias o 36 semanales, siempre que no haya 
aumento de presión en el recinto de trabajo. 

Se presentará especial atención a la ventilación y renovación del aire del interior de los túneles, a cuyo efecto el 
Contratista deberá disponer de aspiraciones y extractores de aire en número conveniente. 
Las características principales que deberán reunir las instalaciones para la renovación del aire en túneles, 
serán fijados por la Inspección de acuerdo para volúmenes, temperatura, grado de humedad, etc., del ambiente 
a ventilar y la profundidad del túnel de que se trate. 
La iluminación de los túneles será eléctrica, exigiéndose que la corriente empleada sea de 24 a 32 voltios de 
tensión. 
Las disposiciones que se impartan a este respecto, serán escrupulosamente respetadas por el Contratista. 
El costo de la instalación de alumbrado y fuerza electromotriz, renovación de aire y demás trabajos accesorios 
se considerará incluido en los precios unitarios que se contraten para la excavación. 
Cuando la naturaleza del terreno exija la construcción de entibamiento éstos deberán reunir las condiciones 
que permitan y aseguren la ejecución de las obras. 
El costo de los entibamientos se considerará incluido en el precio unitario de la excavación, así como también 
el de los materiales que se pierdan por no ser retirados y el de toda otra eventualidad que recaiga directa o 
indirectamente sobre la ejecución de la excavación. No se computarán tampoco los mayores volúmenes de 
excavación que resulte de sobrepasar las dimensiones fijadas en los planos para túneles para ejecutar los 
entibamientos. 
La ventilación de los túneles deberá ser suficientemente eficaz como para evitar que en cada caso alguien del 
personal trabaje en una atmósfera que tenga más de 0,10 de anhídrido carbónico, la que se verificará 
permanentemente por medio de un método aceptado y constatado por la Inspección. 
Todas las cañerías, cables y alambres serán debidamente fijadas a lo largo del túnel para evitar accidentes y 
para que ofrezca la seguridad de un buen funcionamiento. 
El Contratista hará revisar las instalaciones frecuentemente y tomará todas las precauciones necesarias para 
evitar en todo lo posible fugas de aire, agua o energía eléctrica en las canalizaciones respectivas. 
Deberá mantener el Contratista grupos de repuestos en condiciones de ser utilizados en cualquier momento y 
tener repuestos de todos los accesorios mecánicos que sufren mayor desgaste, para reemplazar sin pérdida de 
tiempo a los que queden fuera de servicio. 

ARTÍCULO 38º LIQUIDACIÓN DE EXCAVACIONES PRACTICADAS EN TÚNEL 
Para la liquidación respectiva se considerará la sección neta de estricción, de acuerdo con las dimensiones 
consignada en los planos, no reconociéndose mayores dimensiones en razón de la ejecución de 
enmaderamientos, entibamientos, encofrados metálicos, etc. 
La excavación de pozos de trabajos y su relleno, se considerará incluida en los precios unitarios que se 
contraten para la excavación del túnel. 
En caso que deban excavarse nichos de remaches para ejecutar las juntas entre cañería, el volúmen de los 
mismos que se reconocerán al Contratista se indicará en los Planos o en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares  
Las especificaciones del presente Artículo y del Artículo 41° no se aplicarán en los casos previstos para el 
cruce de cañerías bajo afirmado y vías férreas. 
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ARTÍCULO 39º ELIMINACIÓN DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES - DEPRESIÓN DE 

LAS NAPAS SUBTERRÁNEAS, BOMBEOS Y DRENAJES 
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones 
y ejecutar los trabajos concurrentes a este fin, por exclusiva cuenta y riesgo. 
Para la defensa contra corrientes de aguas superficiales se construirán ataguías o terraplenes, si ello cabe, en 
la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 
Para la eliminación de las aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeos necesarios 
y ejecutará los drenajes que estime conveniente; si ello no bastara, se efectuará la depresión de napas 
mediante procedimientos adecuados. 
Queda entendido que el costo de estos trabajos y la previsión de materiales, que al mismo fin se precisarán, se 
considerarán incluídos entre los precios que contraten para las excavaciones. 

ARTÍCULO 40º EMPLEO DE EXPLOSIVOS PARA LAS DISGREGACIONES DEL 

TERRENO 
Si la naturaleza del terreno a excavar requiere para su disgregación el empleo de explosivos, el Contratista 
usará cartuchos pequeños y adoptará las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las instalaciones 
próximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los cuales será el único responsable. 
En cada caso el Contratista informará anticipadamente a la Inspección del propósito de emplear 

explosivos y correrán por su cuenta las gestiones a realizar ante las autoridades para recabar los permisos 

correspondientes y fijar las cargas. 

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones deberá eliminar toda 

posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios, directos o indirectos, a la edificación e instalaciones próximas, 

de todos los cuales será el único responsable.

ARTÍCULO 41º PUENTES, PLANCHADAS, PASARELAS 
Cuando con las obras se pase por delante de puertas o cocheras de garajes públicos o particulares, galpones, 
fábricas, talleres, etc., se colocarán puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de 
vehículos y animales. 
Para facilitar el tránsito de peatones en el caso de que el acceso a sus domicilios se hallara obstruido por las 
construcciones, se colocarán cada 60 m, pasarelas provisorias de 1,20 m de ancho libre y de la longitud que 
se requiere con pasamanos y barandas. 
El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas, se considerará incluido en los precios unitarios de las 
excavaciones. 

ARTÍCULO 42º DESAGÜES PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS 
Toda vez que, con motivo de las obras, se modifique o suprima el desagüe de los conductos (albañales), 
conexiones domiciliarias de cualquier especie u otras canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas 
necesarias para evitar perjuicios al vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de obras que 
afectaban dichas instalaciones, el Contratista deberá restablecerlas por su cuenta, en la forma primitiva. La 
Inspección cuando lo considere necesario podrá exigir dicho restablecimiento en términos perentorios. 

ARTÍCULO 43º INTERRUPCIONES DE TRÁNSITO - CARTELES INDICADORES - 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Cuando sea necesario interrumpir el tránsito, y previa autorización Municipal correspondiente, el Contratista 
colocará letreros indicadores en los que se inscribirá bajo el título “MUNICIPALIDAD DE SAN GUSTAVO ”, el 
nombre del Contratista y la designación de la obra. La Inspección determinará el número y lugar en que 
deberán colocarse dichos carteles, a fin de encausar el tránsito para salvar la interrupción. 
En los lugares de peligro y en los próximos que indique la Inspección se colocarán, durante el día, banderolas 
rojas; y por la noche, faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible 
accidente. 
Las excavaciones practicadas en vereda, por las noches se cubrirán con tablones. 
El Contratista será único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que derive del incumplimiento de 
las prescripciones del presente Artículo y además se hará pasible a una multa de hasta diez (10) veces el jornal 
diario para el oficial obrero del gremio de la construcción en el momento de la infracción. 
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ARTÍCULO 44º APUNTALAMIENTOS - DERRUMBES 
Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación o a cualquier 
construcción existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el 
Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad 
pueda peligrar. 
Si fuera tan inminente la producción del derrumbe, que resulte imposible evitarlo, el Contratista procederá, 
previas formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. 
Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera 
lugar algún derrumbe o se ocasionen daños a las propiedades o a los vecinos ocupantes, el  público, etc., será 
por su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran; igualmente será por su 
cuenta la adopción de medidas tendientes a evitar que esos daños se ocasionen, pues ellos deberán haber sido 
previstos al presentar su propuesta. 

ARTÍCULO 45º RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 
El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las mismas, incluyéndose este trabajo en 
el precio que se contrate para las distintas categorías de excavaciones. Si fuera necesario transportar tierra de 
un lugar a otro de las Obras, para efectuar relleno, este transporte será por cuenta del Contratista. 
Cuando se trate de zanjas o pozos, los rellenamientos se efectuarán por capas sucesivas de 0,50 m de 
espesor máximo bien apisonado y regadas, si la Inspección lo estimase conveniente. 

El relleno de la excavación en zanja para las cañerías, hasta superar en 20 cm el nivel de intradós de la misma, 
si no especifica otra condición el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares , se efectuará con pala de 
mano, en capas sucesivas apisonadas a ambos lados de la cañería que aseguren el perfecto asentamiento de 
la misma. 
A partir del relleno precedentemente descrito podrá continuarse con los trabajos mediante procedimiento 
mecánicos. 
Las zanjas excavadas para colocar cañerías de material vítreo u otras de naturaleza frágil se rellenarán con el 
material indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares hasta una altura de 0,20 m sobre 
intradós, a fin de evitar rotura de los caños. Si se tratara de obras de mamposterías u hormigón, los rellenos 
deberán hacerse luego que las estructuras hayan adquirido resistencia adecuada. 
El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al hacerse los 
rellenos se deterioren las obras hechas, pues él será el único responsable de tales deterioros. 
En todos los casos, el sistema o medio de trabajo para efectuar los rellenos serán aprobados previamente por 
la Inspección. 
Los rellenos sobre los cuales haya que construir pavimento, serán compactados con la cantidad de agua 
necesaria, a fin de obtener en esa forma el asiento definitivo de la tierra, repitiéndose esta operación las veces 
que fueran necesarias; luego se proseguirá el relleno hasta sobrepasar en 0,10 m el nivel del afirmado o 
pavimento adyacente y se terminará el trabajo apisonando la tierra con pisón de cuatro manos o bien con rodillos 
o máquinas aplanadoras. 
Los hundimientos de afirmados, pavimentos y veredas derivados de la mala ejecución de los rellenos, deberán 
ser reparados por el Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la Inspección; y si se tratara de 
afirmado o pavimentos con contrato de conservación, el Contratista abonará a la entidad que corresponda, el 
importe de los trabajos de reparación. 
Cuando los rellenos no se hallasen en condiciones adecuadas para construir sobre ellos los afirmados, 
pavimentos y veredas, el Contratista estará obligado a efectuar los trabajos necesarios dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas de recibida la orden respectiva de la Inspección, si así no lo hiciera, la Comitente podrá 
disponer la ejecución de tales trabajos por cuenta del Contratista y hacerse pasible al mismo tiempo de una 
multa de hasta diez (10) veces el jornal diario para el oficial obrero del gremio de la construcción vigente en el 
momento de la infracción. 
Si fuera necesario efectuar terraplenamiento se seguirán las mismas reglas indicadas precedentemente para 
los rellenos. 
Terminada la colocación de cañería u obras hormigonadas “in situ” no podrán efectuar rellenos con tierra, ni 
colocar sobrecarga alguna, ni librar al tránsito las calles hasta tanto lo autorice la Inspección. 

 

ARTÍCULO 46º DEPÓSITO DE LOS MATERIALES EXTRAÍDOS DE LAS EXCAVACIONES 
A pedido del Contratista, la Inspección autorizará a efectuar la apertura de las excavaciones y depositar en la 
vía pública los materiales extraídos. 
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La tierra o material extraído de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenamientos se 
depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que con 
ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al tránsito, cuando no sea imprescindible suspenderlo, 
como así tampoco al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca otra clase de inconveniente 
que a juicio de la Inspección pudieran evitarse. 
Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos en la vía 
pública y, en consecuencia, debiendo concurrir a la ocupación de terrenos o zonas de propiedad fiscal o 
particular, deberá gestionar previamente la autorización del propietario conviniendo el precio del alquiler si le 
fuera exigido, por escrito, aún cuando la ocupación fuera a título gratuito y remitiendo copia de lo actuado a la 
Inspección. 

ARTÍCULO 47º TRANSPORTE DE LOS MATERIALES SOBRANTES DE LAS 

EXCAVACIONES 
El Contratista deberá efectuar el transporte del material sobrante de las excavaciones y rellenos hasta el sitio en 
que la Inspección lo indique que deba ser depositado. 
La carga, descarga y desparramo de estos materiales, será por cuenta del Contratista. 
Terminado el relleno de una excavación cualquiera o de la refacción de un pavimento, el Contratista deberá 

retirar el mismo día el material sobrante. Si se tratara de zanjas continuas para colocación de cañerías, se 

aplicará esta disposición al relleno de una cuadra de cañería con sus piezas especiales y conexiones. En caso 

que el Contratista no diera cumplimiento a estas estipulaciones se hará pasible a una multa de hasta cinco (5) 

veces el jornal diario para el oficial obrero del gremio de la construcción vigente en el momento de la infracción 

por cada día de atraso en el cumplimiento, y la Inspección podrá ordenar el retiro del material sobrante por 

cuenta de aquél.

CAPÍTULO V: HORMIGONES Y MORTEROS. 
 

ARTÍCULO 48º MEZCLAS A EMPLEAR 

A continuación se indican los distintos tipos de morteros y hormigones que se emplearán, salvo casos 
especiales. 

HORMIGONES DE ARMAR 
 

Hormigón Cemento 

(KG) 

Arena 

(Dm
3
) 

Agregados Gruesos 

   GUIJOS GUIJOS O 
TROZOS 

PIEDRA 
PARTIDA 

I 450 480 800 10 a 30 720 
II 400 480 800 10 a 30 720 

III 350 480 800 10 a 30 720 

IV 300 480 800 10 a 30 720 

HORMIGONES SIMPLES 
 

Hormigón Cemento 

(KG) 

Arena 

(Dm
3
) 

Agregados Gruesos 

   GUIJOS GUIJOS O 
TROZOS 

PIEDRA 
PARTIDA 

A 400 480 800 10 a 30 720 

B 350 480 800 10 a 30 720 

C 250 472 800 10 a 30 720 

D 150 - - 10 a 50 944 
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MORTEROS PARA MAMPOSTERÍA Y RELLENOS 
 

Mortero Proporción Cemento Arena 

Mediana 

Arena Cal 

Gruesa 
Polvo de 

Hidráulica 

Ladrillos 
E 1:6 262 -- 1257 -- -- 
F 1:8 203 -- 1257 -- -- 

G 1:10 165 -- 1320 -- -- 

K 1:3 479 1479 -- -- -- 

L 1:4 380 1216 -- -- -- 

M 1:2:1 -- 664 -- 33 -- 

 
MORTEROS PARA REVOQUES 

 

Mezcla 

Romana 

Proporción Cemento Cal en 
Pasta 
Córdoba 

Arena 

Dm
3
 

Arena 

Fina 

Tierra 
Mediana 

N 1:2 -- 171 952 -- -- 

O ½ :1:3 194 139 927 -- -- 

P ½:1:3 194 139 -- 927 -- 

R 1:1 1025 -- 820 -- -- 

S 1:2 668 -- 1068 -- -- 

U 2:1:6 446 -- 1070 -- 178 

ARTÍCULO 49° PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS 

El amasado de las mezclas se efectuará mecánicamente mediante máquinas adecuadas y de un rendimiento 
que asegure en todo momento las necesidades de la obra. 
No se permitirá el empleo de morteros y hormigones cuyos materiales no se encuentren íntimamente 
mezclados. 
La Inspección podrá autorizar, por excepción, el amasado de mezcla a brazo, cuando se trate de obras de poca 
importancia. 
En el amasado mecánico, se mezclará la masa total durante el tiempo necesario para obtener una mezcla 
íntima de aspecto uniforme. La duración del amasado no será en ningún caso menor de un minuto. 
Los mezcladores tendrán reguladores de agua que permitan la entrada rápida y uniforme del agua al tambor de 
mezcla. 
El amasado a brazo se hará sobre pisos resistentes e impermeables. 
Primeramente se mezclarán los materiales secos por lo menos tres (3) veces, hasta obtener una mezcla de 
color uniforme, luego se le agregarán los materiales en pasta y el agua en forma regular batiendo el conjunto 
hasta conseguir una masa de aspecto y consistencia uniforme. 
Si además del cemento se agregan otros materiales pulverulentos, éstos se mezclarán previamente en seco, 
con el cemento de referencia en máquinas especiales. 
Los morteros y hormigones se prepararán en cantidades necesarias para su utilización inmediata en las obras. 
Las mezclas que hubieran endurecido o que hayan comenzado a fraguar serán desechadas; no permitiéndose 
añadir cantidades suplementarias de agua una vez salidas las mezclas del tambor de las hormigoneras. 
No se permitirá el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola excepción de la 
elaboración en Plantas Centrales de acuerdo con las siguientes especificaciones. 
Sólo se permitirá el empleo de hormigón elaborado en Plantas Centrales que hayan sido previamente 
autorizadas por la Unidad Ejecutora de Obras de Salto Grande a solicitud del Contratista, en cuanto se refiere a 
planteles elaborados, capacidad de producción y demás condiciones de fabricación. El tiempo de transporte y 
batido en camión no podrá exceder de una hora y media; la diferencia entre el asentamiento del hormigón al pie 
de la hormigonera y en el momento de la descarga del camión, en la obra determinada mediante la prueba del 
cono, no podrá exceder de 5 cm. 
En ningún caso se tolerará la adición posterior del agua con el objeto de aumentar la elasticidad del  hormigón. 
Se rechazará todo el hormigón en el que por cualquier causa se hubieran separado sus componentes. 
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La determinación de la consistencia de los hormigones se efectuará mediante la prueba del cono. 
La muestra para ensayo de consistencia se tomará en un molde troncocónico de chapa de metal  galvanizado 
con base inferior de 20 cm de diámetro, base superior de Ø 10 cm y altura 30 cm. La mezcla se tomará del 
hormigón inmediatamente después de haberse descargado el contenido de la máquina mezcladora. Se 
colocará el molde sobre una superficie lisa no absorbente y manteniéndola firme se lo llenará hasta la cuarta 
parte de su altura, apisonando con 25 golpes el contenido, con una barra redonda de 1,2 cm de diámetro por 55 
cm de largo. Se completará el relleno en capas sucesivas similares a la primera, alisando la superficie para que 
quede exactamente a nivel con los bordes del molde. Se quitará inmediatamente después de haberle llenado, 
levantándolo verticalmente. 
El asentamiento se medirá en cm después de que el hormigón moldeado quede completamente 
inmóvil. 

ARTÍCULO 50º CANTIDAD DE AGUA PARA EL EMPASTE 
Tanto en la preparación de morteros como en los hormigones, se agregará la cantidad de agua indispensable 
para obtener una consistencia conveniente a juicio de la Inspección y en relación a la naturaleza de las 
estructuras donde se empleen. 
La relación agua-cemento la fijará el Contratista con aprobación de la Inspección y se modificará cuando sea 
necesario de acuerdo a los cambios que se noten en los agregados o en su grado de humedad. 
En la preparación de los hormigones de armar, se agregará la cantidad de agua necesaria para que puedan 
escurrirse en los moldes y a través de las armaduras, pero no será excesiva a fin de garantizar la obtención de 
elevados coeficientes de resistencia.determinación de la consistencia plástica de hormigones se hará mediante 
la prueba del cono y la Inspección fijará el asentamiento de la mezcla en cada caso.  

ARTÍCULO 51º CAJONES Y MEDIDAS PARA EL DOSAJE DEL CEMENTO Y DE LOS 

AGREGADOS FINOS Y GRUESOS 
Cuando el dosaje de los materiales para la preparación de las mezclas se hiciera por volumen el Contratista 
deberá disponer de cajones o recipientes apropiados a juicio de la Inspección, con la graduación 
correspondiente a cada tipo y volumen de mortero u hormigón a fabricar. Si las mezclas se hicieran con sus 
proporciones en peso, deberá proporcionar el número de balanzas apropiadas que se requieran para efectuar 
las pesadas de los materiales. 
En ambos casos esos elementos de medición serán verificados por la Inspección, colocándoles un sello o 
marca de identificación. 
Si se autoriza la medida en volumen del cemento para la preparación de morteros u hormigones se adoptará 
para el cemento un peso específico de 1250 Kg/m³. 

CAPÍTULO VI: MAMPOSTERÍA Y REVOQUES. 

     ARTÍCULO 52º CONSOLIDACIÓN DEL ASIENTO DE FUNDACIÓN 
Una vez terminada la excavación se nivelará perfectamente el fondo de la misma y se consolidará apisonando 
fuertemente una capa de cascote de ladrillos de 0,05 m de espesor como mínimo, debiendo considerarse el 
costo de esta capa de cascote dentro del precio unitario contractual de la estructura de fundación cualquiera 
sea ésta. 

ARTÍCULO 53º MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES 
Responderá en cuanto a sus dimensiones a las indicaciones de los planos respectivos. 
Los ladrillos, antes de colocarlos deberán ser mojados abundantemente para que no absorban el agua del 
mortero. Los lechos del mortero deberán llenar perfectamente los huecos entre ladrillos y formar juntas de 1,5 
cm de espesor aproximadamente. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales y los paramentos deberán quedar bien planos. Se hará la 
trabazón que indique o apruebe la Inspección debiendo el Contratista observarla con toda regularidad, a fin de 
que las juntas correspondientes queden sobre la misma vertical. Para conseguir la exactitud de los niveles se 
señalará con reglas la altura de cada hilada. 
No se permitirá el empleo de trozos sino cuando fuese indispensable para completar la trabazón. Antes de 
comenzar la construcción de mampostería sobre cimientos de hormigón, se picará y limpiará la superficie de 
éste. 
Cuando la mampostería sea revocada se excavarán las juntas de los paramentos hasta que tengan un 
centímetro de profundidad para favorecer la adherencia del revoque. 
La mampostería recién construía deberá protegerse del sol y mantenerse constantemente húmeda hasta que 
el mortero haya fraguado convenientemente. 
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En caso de soportarse con cimbra, éstas no podrán ser removidas hasta que las estructuras presenten 
suficiente solidez. 
Será demolida y construía por el Contratista, por su cuenta, toda mampostería que no haya sido construía de 
acuerdo al plano respectivo y descripciones que anteceden, o con las instrucciones especiales que haya 
impartido la Inspección, o que sea deficiente por el empleo de malos materiales y ejecución imperfecta. 
La medición de la mampostería, así como también la de todos los rubros que comprendan las albañilerías, se 
efectuará de acuerdo a las dimensiones fijadas en los Planos. 
Los precios de la mampostería incluyen la construcción de dinteles y la colocación de todas las piezas de hierro 
u otras, sino se especificara en otra forma en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares para la 
obra de cloaca de la Etapa I de la Obra de Defensa Sur contra inundaciones de la ciudad de Concordia. 

ARTÍCULO 54º MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS A LA VISTA - TOMA DE JUNTAS 
Se ejecutará con ladrillos comunes elegidos e impermeables con solución incolora tipo “zonda”, debiendo ser 
enteros, bien cocidos, de tonalidad homogénea y de aristas sanas, las que se asentarán y ligarán con mortero 
mezcla “M”. Los ladrillos que queden a la vista, deberán ser perfectamente trabados, dejando juntas uniformes 
de un centímetro de espesor que serán tomadas con mortero mezcla “K”, quedando las mismas rehundidas en 
0,005 m dentro del parante. 
El precio unitario de la impermeabilización con pintura hidrófuga se considerará incluido en el precio unitario de 
la mampostería de ladrillos comunes elegidos, que figura en las respectivas partidas del Presupuesto Oficial. 

ARTÍCULO 55º REVOQUES Y ENLUCIDOS 
Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuarán los trabajos preliminares siguientes: 
a. Se comprobará si se ha dejado en rústico en los muros, los recortes o salientes previstas en los 
planos; de haberse omitido alguno, se procederá a efectuar los recortes o engrosamientos, de acuerdo con las 
indicaciones de la Inspección. 
 
b. Se limpiarán los paramentos de muros, empleando cepillos duros, cuchillo y escoba, en forma de 
dejar los ladrillos sin incrustaciones de mortero. 
 

c. Si hubiera afloraciones de salitre, se quemará el paramento del muro con ácido clorhídrico 
diluido y luego se lavará con abundante agua. 
 
d. Se llenarán los huecos dejados por los machinales u otra causa con mampostería asentada en el 
mortero correspondiente. 
 

e. Antes de proceder a la ejecución de los revoques, se mojará abundantemente el muro. 
 
Luego de preparado el paramento en esta forma se revocará con las mezclas y espesores especificados en 
cada caso. 
Los revoques no impermeables que se deban ejecutar sobre estructuras de hormigón, simple o armado, se 
harán sobre azotada previa de mortero de cemento y arena, que se dará inmediatamente de retirado el 
encofrado. 
El enlucido de los revoques impermeables se ejecutará comprimiéndolo fuertemente y alisándolo con llanas 
pequeñas, previo enlucido con cemento puro, seco y humedecido. 
Deberá considerarse incluido en el precio del revoque exterior, la ejecución de las cornisas, mochetas, 
guardapolvos, adornos inscripciones, etc. 
En todas las partes revocadas impermeables en el interior de todo depósito o receptáculo destinado a 
almacenar o recibir agua potable, servidas o cloacales y en cámaras de enlace o bocas de registro, los 
ángulos entrantes serán redondeados en arco de círculo de radio no menor de 0,03 m. 

ARTÍCULO 56º VANOS Y DINTELES 
Los vanos para puertas o ventanas o aberturas de comunicación, tendrán las dimensiones necesarias para 
recibir la carpintería que se indica en los planos respectivos. 
Cuando se deban colocar marcos de madera dura se instalarán inmediatamente que la albañilería alcance el 
nivel correspondiente al antepecho o umbral de la abertura, prosiguiéndose luego las mochetas en forma de ir 
fijando convenientemente las jambas del marco y las piezas metálicas de amarra del mismo. 
Todo vano que vaya adintelado por el esqueleto de resistencia, llevará dintel aislado, de hormigón armado 
mezcla III, de ancho correspondiente al del muro respectivo. El Contratista deberá presentar a la Inspección para 
su aprobación, la planilla de secciones y armaduras de los dinteles. 
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El importe de la construcción de dinteles en todas las aberturas se considerará incluido en el precio contractual 
de la mampostería correspondiente. 

ARTÍCULO 57º PISOS Y VEREDAS DE MOSAICOS - ZÓCALOS 
Los pisos terminados deberán tener las pendientes que indiquen los Planos o las que oportunamente ordene la 
Inspección. 
Los mosaicos y zócalos a emplear serán los que elija la Inspección mediante muestras que presentará el 
Contratista a la aprobación de la misma. 
La calidad del zócalo de cada local será equivalente al mosaico descrito. 
Los pisos y zócalos de mosaicos graníticos serán pulidos a piedra en fábrica y se repasarán a piedra fina en 
obra. 
La puesta en obra de los mosaicos sólo se comenzará cuando se hayan terminado todas las instalaciones de 
obras sanitarias, electricidad, agua corriente, etc., y cuando la obra se encuentre perfectamente libre, pues no 
se admitirán pisos que presenten rajaduras o deterioros de cualquier clase. El trabajo será hecho por obreros 
especialistas del ramo. 
La colocación de los mosaicos deberá efectuarse con sumo cuidado evitando todo resalte entre piezas 
pues no se permitirá bajo ningún concepto que se subsane las deficiencias de la mano de obra a expensa de un 
desgaste no uniforme al efectuarse el pulido de los pisos de mosaicos graníticos, debiendo tenerse muy 
presente que, a un piso terminado el espesor de la primera capa de los mosaicos graníticos deberá ser bien 
uniforme dentro de un mismo local, a cuyo efecto se advierte de un modo especial que la Inspección rechazará 
y hará construir todos aquellos pisos que, a su exclusivo juicio, resultaran deficientes. 
La liquidación de los pisos, cualquiera sea su clase, se efectuará por metro cuadrado de proyección horizontal, 
quedando entendido que en el respectivo precio unitario contractual están comprendidos la provisión de los 
materiales, la ejecución de los contrapisos, la provisión, colocación de los mosaicos y zócalos cuando no se 
estipule otra cosa en el Presupuesto Oficial, con sus piezas especiales, el pulido de los mosaicos y zócalos 
graníticos, así como todo trabajo necesario para la perfecta ejecución de los mismos. 

ARTÍCULO 58º CAPAS AISLADORAS HORIZONTALES 
En los edificios se colocará en general la aislación a nivel de los pisos terminados. 
En los casos que un muro lleve capa aisladora horizontal sobre el nivel de la vereda y que en su parte interna 
tenga adosada tierra más arriba del nivel de la capa aisladora, se ejecutará en el paramento sobre el cual 
apoya la tierra, una capa aisladora vertical. 
 
 
La aislación vertical de 0,015 m de espesor se computará por metro cuadrado y se liquidará el precio 
correspondiente a la capa aisladora vertical a ejecutar en la parte interior de los muros de ladrillos comunes a la 
vista. 
En todo los casos, las capas aisladoras se extenderán sobre la mampostería en forma tal que una vez 
terminadas tengan esas capas de espesores asignados y no presenten en su superficie huecos ni sopladuras. 
Antes de proseguir la mampostería, se retocarán los defectos que se observen y se alisarán las superficies 
para dejarlas bien planas. 
En correspondencia con las aberturas, la capa aisladora horizontal se hará descender por debajo del umbral, 
sin solución de continuidad. 
El hidrófugo será previamente aprobado por la Inspección. 

ARTÍCULO 59º TABIQUES AISLADORES VERTICALES 
Se construirá primeramente un tabique de sostén de ladrillos comunes de canto y, sobre éste, una vez bien 
fraguado y seco, se aplicarán varias manos de betún asfáltico bien caliente, hasta alcanzar un espesor de un 
(1) cm aproximadamente. 
La capa aisladora terminada no deberá presentar huecos ni sopladuras y se retocará hasta que no presente 
ningún defecto. 

CAPÍTULO VII: ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

ARTÍCULO 60º MOLDES Y ENCOFRADOS 
 
Los moldes y encofrados se ejecutarán con las dimensiones exactas indicadas en los Planos y deberán tener la 
resistencia y rigidez suficiente para soportar, con seguridad las cargas estáticas que actúan sobre las mismas y 
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las dinámicas durante la ejecución y terminado del hormigón. 
El Contratista deberá someter a la aprobación del Inspector, el sistema a adoptar en la formación de los 
encofrados; pero esta aprobación no lo exime de la responsabilidad que le corresponde por la buena ejecución 
y terminación de los trabajos, ni de los accidentes que puedan sobrevenir. 
Los moldes internos para cañerías y conductos, deberán ser metálicos construídos con chapas de hierro 
planchadas, de espesor suficiente para asegurar indeformabilidad de los moldes y deberán estar provistos de 
ventanillas de inspección y escape de aire. 
En las partes especiales, como ser: curvas, identificaciones de conductos, cambios de dirección, etc., podrán 
emplearse encofrados de madera, pero será por cuenta del Contratista el recorte de las rebarbas y el alisado 
de los paramentos con una carga de mortero S de 0,005 m de espesor que se considerará con el precio 
unitario del conducto. 
Las caras de los moldes y encofrados que deban quedar en contacto con el hormigón, para cuya superficie no 
se haya previsto revoques, deberán ser lisas y libres de astilladuras y remiendos que puedan introducirse en la 
masa de hormigón. 
Los moldes deberán tener dispositivos que permitan el fácil montaje y desarme y que puedan ser transportadas 
a través de los que aún queden armados a fin de poder asegurar la ejecución del trabajo en forma continua. 
Se colocará en todos los casos los puntales, arriestramientos y demás elementos resistentes, necesarios para 
evitar la deformación o curvado de las estructuras hormigonadas. 
Después de haberse utilizado los moldes en una operación de hormigonado, y antes de volverlos a usar, el 
Contratista deberá limpiarlos perfectamente y reparar prolijamente las fallas que hubieran aparecido. 
 

ARTÍCULO 61º PRECAUCIONES ANTERIORES AL MOLDEO 
Antes de hormigonar las estructuras la Inspección controlará los moldes y encofrados de la parte a moldear, 
constatando el cierre de todas sus piezas, debiendo estar aquéllos limpios y mojados. 
Terminada la colocación de las armaduras, y antes de iniciar las tareas de colocación del hormigón, deberán 
mojarse perfectamente ambas caras de los encofrados. Si durante esa operación éstas sufren deformaciones, 
serán rechazadas a exclusiva cuenta del Contratista. 
No se empezará a hormigonar hasta que la Inspección no haya dado su conformidad escrita de haber 
inspeccionado los encofrados, apuntalamientos y las armaduras colocadas encontrándolos en su correcta 
posición con las dimensiones establecidas en los planos incluídos en la documentación o bien en los que se 
detallen que preparará o conformará la Inspección. 

ARTÍCULO 62º PRECAUCIONES A ADOPTAR EN EL HORMIGÓN 
El hormigón al verterse en los moldes deberá tener todos sus componentes íntimamente ligados tal como han 
salido de la hormigonera. Si como consecuencia del transporte se hubiese separado en parte de diferente 
plasticidad se lo revolverá en bateas antes de usarlo donde se procederá a un nuevo amasado, sin agregarle 
nueva cantidad de agua. 

ARTÍCULO 63º VERTIDO DEL HORMIGÓN EN LOS MOLDES 
El hormigón podrá verterse directamente de las carretillas o vehículos transportadores con la ayuda de palas, 
embudos o canaletas de manera que no se disgreguen los componentes. 
Las mezclas hechas deberán ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo posible debiendo rechazarse 
todo pastón que tenga más de media hora de ejecutado. 
En la colocación deberá evitarse la caída libre del hormigón de altura mayor de 1,50 m, como también depositar 
la mezcla en grandes concentrados para luego desparramarlos. Deberá colocarse en capas horizontales, cuyo 
espesor oscilará de 0,25 a 0,30 m. Cuando el hormigón debe ser conducido por medio de canales o canaletas 
a gravitación, la inclinación máxima de estas será de 30º respecto a la horizontal, debiendo tener además al 
final una tolva para descargar el material. 
Se permitirá el hormigón a inyección neumática cuando la naturaleza de las estructuras permita el  empleo de 
este sistema. Simultáneamente con el llenado de los moldes con hormigón se tratará de apisonarlo y de 
eliminar los espacios vacíos de la masa a fin de conseguir el perfecto relleno de los moldes y el revestimiento 
de las armaduras, para lo cual la Inspección podrá exigir el empleo de útiles de forma conveniente, vibradores, 
masas, etc.. 
Cualquiera que sea el método de vibraciones que se emplee, deberá producir percusiones moderadas y con 
corto intervalo sobre los encofrados, sin que afecte las rigidez y resistencia de los mismos. 

ARTÍCULO 64º APISONADO DEL HORMIGÓN 
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Se hará cuidadosamente, debiendo emplearse, pisones de manos o mecánicos de forma y dimensiones 
adecuadas que permitan la operación en todas las partes de las estructuras y no quede vacío alguno El 
apisonado será interrumpido cuando el mortero empiece a exudar debajo del pisón. 
Si durante el hormigonado, y después de éste, los encofrados o apuntalamientos tuvieren deformaciones que 
hicieran defectuosas las estructuras, la Inspección podrá ordenar que sea removida y rehecha, por cuenta 
exclusiva del Contratista, las secciones de estructuras defectuosas. 

ARTÍCULO 65º VIBRADO DE HORMIGÓN 
Se empleará vibrador neumático o eléctrico cuya frecuencia será regulable por lo menos entre 5000 y 9000 
vibraciones (oscilaciones completas) por minuto. 
El tipo, masa y número de aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicación, como así también su 
separación y la plasticidad del hormigón a emplear, se someterán a la aprobación de la Inspección, teniendo en 
cuenta el radio de acción de cada uno de ellos y previa las experiencias que aquellas juzguen necesarias. 
El vibrado alcanzará a todo el espesor del hormigón. 
El vibrado se iniciará una vez comenzado el colado y dejen de aparecer burbujas de aire en la superficie, o que 
haya trascurrido el tiempo ampliamente suficiente para ello si no fuera visible tal superficie. 
 

Deberá cuidarse que el vibrado no se trasmita a capas de hormigón ya inducidas, de manera que se impida así 
la replasticidad de aquél por efecto de vibrado. En todos los puntos en que la lechada empiece a separarse del 
agregado grueso, se suspenderá inmediatamente la ejecución del vibrado. 
Igualmente se interrumpirá cuando la reducción del volumen del hormigón deja de ser apreciable a simple vista, 
en los casos en que esta apreciación sea posible. 
Para la ejecución de los encofrados se tomará en cuenta el aumento de presión que originen el  vibrado Así 
mismo, el Contratista deberá tener todo género de precauciones para evitar que durante el vibrado escape 
mortero a través de las juntas del encofrado. 

ARTÍCULO 66º HORMIGÓN BAJO AGUA 
Sólo será permitido el hormigonado bajo agua con la expresa autorización de la Inspección, a pedido escrito y 
fundado del Contratista. No se autorizará la colocación del hormigón bajo agua si ésta tiene velocidades o si los 
encofrados no son lo suficientemente estancos como para evitar corrientes de agua donde debe depositarse 
hormigón. 
Tampoco será permitido ninguna operación de bombeo dentro del encofrado mientras se está colocando el 
hormigón y posteriormente hasta que haya iniciado su fragüe. 
En la distribución del hormigón se evitará que éste sea lavado por el agua, quedando librado al criterio del 
Contratista la elección del método, pero su aplicación sólo será autorizada por la Inspección después que ésta 
haya verificado su eficiencia. 
Deberá evitarse el depósito de grandes volúmenes concentrados para hacer la distribución que 
necesariamente será continuada por capas horizontales. 

ARTÍCULO 67º HORMIGONES CON FRÍOS INTENSOS 
Sólo se permitirá la preparación de hormigones, cuando la temperatura ambiente sea como mínimo de 2ºC y 
vaya en ascenso. 
Si el Contratista quisiere preparar algún tipo de hormigón debajo de la temperatura límite citada, deberá 
previamente calentar el agua y los agregados hasta una temperatura que oscilará, según las necesidades, 
entre 115ºC y 55ºC, y en forma tal de obtener un hormigón que en el momento de  
 
colocarse tenga como mínimo 14 ºC. 
Queda librado a criterio del Contratista la elección de los sistemas tendientes a obtener los límites de 
temperatura especificados, pero su aplicación en obra será autorizada por la Inspección después de que ésta 
haya verificado su eficacia. 
No será permitido el recalentamiento del hormigón que haya descendido a temperatura menor que las antes 
citadas, aún cuando hubiese sido preparado con materiales calentados. 
Salvo autorización escrita de la Inspección, no se permitirá la colocación del hormigón cuando la temperatura 
ambiente sea como mínima de 12ºC y vaya en descenso. Si la autorización escrita fuera otorgada por la 
Inspección, el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias con cobertizos, aparatos o equipos 
calentadores especiales para asegurar que en el ambiente que circunda a la estructura hormigonada, la 
temperatura no descienda de 14ºC durante el colado y los cinco (5) días siguientes al mismo. La autorización 
otorgada por la Inspección para colocar el hormigón con fríos intensos no releva al Contratista de su 
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responsabilidad en la obtención de una obra con resultado satisfactorio quedando éste obligado a reconstruir a 
su exclusiva cuenta aquella estructura que adoleciera de defecto por tal causa. 
Todos los gastos adicionales que el Contratista debe efectuar para preparar y colocar el hormigón 
durante fríos intensos será de su exclusiva cuenta. 

ARTÍCULO 68º CURADO DE LAS ESTRUCTURAS 
Antes de iniciar la operación de colado, el Contratista deberá tener al pie de la obra el equipo indispensable 
para asegurar el curado de las estructuras de acuerdo con estas exigencias. 
Durante los cinco (5) días siguientes al de terminada la colocación del hormigón deberán tenerse 
constantemente humedecidas las superficies del hormigón y moldes colados. 
Las precauciones a adoptar deberán extremarse en épocas calurosas o de heladas, y durante las primeras 48 
horas de hormigonada la estructura, ya sea cubriendo las superficies con lona, arpilleras o capas de arena, 
tierra, paja o pasto de espesor adecuado al fin, que se conservarán permanentemente en agua o bien 
directamente regando aquellas superficies que por su posición no puedan ser recubiertas. 

ARTÍCULO 69º JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 
Cuando se deba superponer o yuxtaponer una capa de hormigón fresco sobre o contra un hormigón ya 
fraguado, se deberá previamente raspar la superficie del hormigón fraguado, luego se lo regará 
abundantemente y se la cubrirá con una lechada de cemento puro y sobre éstas se proseguirá el hormigón 
nuevo. Las juntas de construcción que se dejen de un día para el otro, deberán ser previamente autorizadas 
por la Inspección. 

No se permitirá reiniciar el hormigonado sobre una lechada de cemento u hormigón con principio de 
endurecimiento. 

ARTÍCULO 70º PLAZO PARA EL DESENCOFRADO 
No se permitirá retirar los encofrados hasta tanto el hormigón moldeado presente un endurecimiento suficiente 
como para no deformarse o agrietarse. 
En tiempo favorable (temperatura superior a 5ºC) podrá efectuarse el desencofrado de acuerdo a los siguientes 
plazos: 
 
Costeros de viga, pilares ............................................................................................................... 3 días 
Conductos construídos en sitios definitivos y buen terreno ........................................................... 4 días 
Columnas y vigas .......................................................................................................................... 8 días 
Paredes, losas y fondos ................................................................................................................ 15 días 
Vigas y losas de mucha luz ........................................................................................................... 21 días 
 

No se computarán en estos plazos aquellos días en que la temperatura ambiente donde hubiese estado la 
estructura hubiera descendido a 2ºC. 
Queda totalmente prohibido hacer actuar en las estructuras sobrecarga alguna hasta transcurrido treinta (30) 
días de terminado su colado. 
En tiempo de frío (temperatura inferior a 5ºC), se practicará Inspección previa vía al estado fraguado del 
hormigón, por si fuera necesario aumentar el plazo de desencofrado. Las partes de hormigón dañadas por las 
heladas, deberán ser demolidas y reconstruidas por cuenta del Contratista. 
Si sobreviniese una helada durante el fraguado, los plazos indicados para las estructuras al aire libre se 
aumentarán por lo menos al mínimo de días que dure la helada. 
Al efectuar el desarme de molde y encofrado se procederá con precaución evitando choques, vibraciones o 
sacudidas. 
Las especificaciones que preceden se aplicarán en los casos que se emplee cemento portland artificial normal. 
Si se emplearan cementos de alta resistencia inicial, a solicitud de Contratista, la Inspección podrá modificar los 
plazos establecidos en el presente Artículo. Cuando se utilice acelerantes de fragües los tiempos los indicará la 
Inspección. 

ARTÍCULO 71º DOBLADURAS DE LAS BARRAS 
Las barras de acero que se empleen en la construcción de armaduras destinadas a las distintas 
estructuras a ejecutar, responderán a las especificaciones del Artículo 5º de las presentes cláusulas. La forma 
y distribución de barras de las armaduras, que consignen en los planos respectivos, corresponden a las 
mínimas secciones de material que se requieren en las distintas partes de las piezas, en los casos en que 
no se consignen detalladamente las dimensiones de cada parte de las barras, ellas serán deducidas del 
espesor o longitud de la estructura correspondiente de la posición que aquellas deben ocupar, de acuerdo a su 

31 
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diseño. 
El Contratista presentará a la Inspección para su aprobación, con la debida anticipación los planos de detalles 
de la forma en que se proyecte efectuar la dobladura, debiendo mantener los tipos de barras y conservar las 
secciones de material en cada parte. Se procurará disminuir el número de empalmes a cuyo fin el Contratista 
deberá disponer las barras de longitud conveniente. 
Si por la forma en que el Contratista proyecta una disposición de los hierros, dentro de las formas 
fundamentales de los diseños respectivos resultara necesario emplear mayor cantidad de hierro de la indicada 
en el proyecto, el Contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, ya que en todo caso que se 
presenten esas circunstancias, deberá haberlo previsto al cotizar sus precios unitarios. 
Las barras de diámetro reducido podrán ser dobladas a mano, empleando las plantillas, grifas y demás útiles y 
herramientas necesarias, pero las primeras deberán ser previamente controladas y aprobadas por la 
Inspección; cuando la dimensión o los diámetros lo exija, se emplearán dobladores mecánicos y, en tal caso, el 
Contratista someterá a aprobación de la Inspección el procedimiento que proyecte adoptar para conservar 
estrictamente las dimensiones de las diferentes partes de las barras que se hayan establecido. 
La dobladura se hará siempre en frío, salvo casos especiales autorizados por la Inspección en que, por tratarse 
de barras de grandes diámetros, podrán someterse a un caldeo previo. 

ARTÍCULO 72º EMPALME DE BARRAS 
Se seguirá lo especificado en el Reglamento C.I.R.S.O.C. 201 y ANEXOS 1984, Capítulo 18°. 

ARTÍCULO 73º GANCHOS 
Se seguirá lo especificado en el reglamento C.I.R.S.O.C. 201 y ANEXOS 1984, Capítulo 18°. 

ARTÍCULO 74° COLOCACIÓN DE ARMADURAS  
El doblado de todas las barras y confección de las armaduras deberá realizarse en el sitio de la obra, bien sea 
en obradores especiales o en la misma obra; sin embargo, a pedido del Contratista, la Inspección podrá 
autorizar que dichos trabajos se hagan fuera de aquélla mediando la fiscalización correspondiente. El Inspector 
que se destaque a ese efecto deberá tener la facilidad de accesos y de trabajos requeribles para su 
desempeño y será obligación del Contratista asegurárselo y garantizarlo. Algunas armaduras podrán fabricarse 
fuera de los sitios en que deban colocarse y luego transportadas y colocadas en ellos, previa comprobación 
por el Inspector de que los elementos que las constituyen respondan a los detalles aprobados, que no haya 
barras torcidas y que las armaduras sean perfectamente rígidas. En todos los casos se adoptarán los 
procedimientos apropiados para garantizar un recubrimiento lateral de las barras con hormigón, superior a 2 
cm; y no menor de 2 cm en la parte inferior, y la misma medida en la parte de arriba, las mencionadas 
disposiciones no regirán en los casos que en los planos de detalles del proyecto figuran expresamente 
indicadas las medidas respectivas y sí podrán ser modificadas por orden de la Inspección. 
Condición esencial a observarse será también la de que las armaduras, una vez colocadas, formen un 
conjunto rígido y que los hierros no puedan moverse ni deformarse al verter el hormigón y al apisonarlo y 
punzarlo dentro de los encofrados. 
Se adoptarán igualmente las medidas necesarias para evitar deformaciones motivadas por el tránsito de 
operarios sobre las armaduras. 
El Contratista no podrá disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no hayan sido previamente 
aprobadas por la Inspección, a cuyo efecto deberá recavar dicha aprobación con la debida anticipación y 
acatará de inmediato cualquier orden que le imparta el Inspector en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, 
perfeccionar o rehacer las armaduras que no respondan a las especificaciones y a los planos de detalles. 

ARTÍCULO 75º VARIACIÓN DE LOS DIÁMETROS DE LAS BARRAS 
En los planos del proyecto se indicarán los diámetros de las barras, en medidas enteras y fraccionarias, en 
milímetros y las que se le coloquen en las obras deberán ajustarse al proyecto estrictamente o por exceso. 
Si el Contratista no dispusiera de barras de los diámetros determinados en los planos del proyecto, deberá 
ampliar las otras medidas que más se acerquen por exceso, previa aprobación de la Inspección, pudiéndose 
autorizar en casos muy especiales, la permuta de barras de diámetro y cantidad siempre que se conserve la 
sección transversal en cada parte y que la distancia entre barras se mantenga dentro de los límites que para 
cada caso indique la Inspección. 
En ningún caso se liquidará mayor sección de acero en barras que la que resulte de las indicaciones de los 
planos o plantillas. 
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ARTÍCULO 76º MEDICIÓN, LIQUIDACIÓN Y ALCANCES DE LOS PRECIOS DE 

HORMIGONES 
Cualquier clase de hormigón para estructuras u obras de arte preparadas y colocadas de acuerdo con estas 
especificaciones, será medido colocado, computandose en éste caso las estructuras aceptadas por la 
Inspección con las dimensiones indicadas en los planos del proyecto y las modificaciones autorizadas por la 
Inspección. 
Cada hormigón, simple o armado, será liquidado en la unidad y al precio unitario de contrato para cada 
estructura. Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los materiales necesarios para llevar 
a cabo las obra, excepción hecha de aquéllos que, en la documentación, se liquiden por ítem separado, por el 
transporte de todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los encofrados, 
apuntalamientos y puentes de servicios, por la colocación en obra de diversos materiales solos o mezclados, 
por la provisión y mantenimiento del equipo, herramientas y accesorios indispensables para ejecutar los 
trabajos de conformidad con la presente especificación y por la conservación de las obras hasta la recepción 
provisional. 

ARTÍCULO 77º OBRAS DE ARTES VIALES: PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE 

ENCOFRADOS, PUENTES DE SERVICIOS 
Antes de iniciar la construcción de toda la obra de arte vial de hormigón armado (o simple), el  Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección la memoria de cálculo y los planos de detalle del puente de servicio, 
encofrado, sus apuntalamientos, estando obligado a rectificarlo introduciendo las modificaciones que la 
Inspección exija, y a ejecutarlo posteriormente en obra de acuerdo al plano que en forma definitiva devolverá 
conformado la Inspección. 

La Inspección podrá exigir al contratista el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior sólo en el 
caso de obras de artes mayores, entendiéndose por tales aquéllas de más de 7 m de luz por 

tramo.  
La intervención de la Inspección en esta emergencia no exime al Contratista de la responsabilidad que como tal 
incumbe, salvo el caso que éste hubiere fundamentalmente observado las modificaciones exigidas. 
Cuando se proyecten puentes de servicios, apuntalamientos en cursos de agua, canales de desagües, etc., que 
hayan de soportar períodos de crecientes, será indispensable diseñar aquéllos en forma tal que la sección neta 
de escurrimiento que permite, no sea inferior al 70 % de la sección neta que se prevé en la obra de arte 
proyectada. 
Salvo expresa disposición que autorice lo contrario, los puentes de servicios y apuntalamiento sobre líneas 
férreas, respetarán lo exigido por los Entes correspondientes. Lo mismo debe suponerse para aquélla que se 
destine para obra de arte sobre curso navegable en cuya oportunidad deberá ajustarse a las directivas que fije la 
Dirección Nacional de Vías Navegables. 
Si con el puente de servicio se interfiere una ruta nacional, provincial o vecinal y no fuera posible asegurar el 
tránsito en la misma mediante desvíos, será indispensable preveer en el puente de servicio o apuntalamiento 
una, dos o más trochas de tránsito, según lo estime necesario la Inspección. En esta oportunidad, el gálibo 
mínimo por trocha será un rectángulo de 4,1 m de altura y 3,5 m de ancho. 
En todos los casos, el cálculo y el proyecto de los encofrados, puentes de servicios o apuntalamientos, se 
harán tomando en cuenta las fuerzas que pueden actuar, peso propio, peso del hormigón recién colocados, 
sobre cargas móviles de obras, vientos, etc. Deberán tenerse en cuenta un impacto igual a 50 % de las 
sobrecargas móviles. 
El sistema de puente de servicio, como asimismo su tipo de fundación será optativo del Contratista, con las 
restricciones que expresamente se establezcan en este Artículo. 
Es indispensable que el diseño del apuntalamiento permita el descimbrado sin sacudida ni vibraciones 
perjudiciales para la estructura, siendo en consecuencia necesario que aquél descanse sobre cuñas de 
maderas duras, cajas de arena, gatos u otros dispositivos similares. 
En caso de fundación directa la solera deberá estar formada por lo menos de dos capas de madera,  
descansando la superior transversalmente sobre la inferior. Las presiones admisibles sobre el terreno serán 
ajustadas en cada caso por la Inspección de acuerdo con el tipo de puentes y apuntalamientos propuestos por 
el Contratista y la naturaleza del terreno de fundación. 
Bajo ningún concepto será apuntada la fundación directa, sobre un manto erosionable, de un puente de 
servicio o apuntalamiento que estará expuesto a un periodo de crecientes. 
Si se fundase un puente de servicio o el apuntalamiento sobre pilotes, éste se considerará satisfactoriamente 
hincado cuando se obtenga un rechazo tal que, aplicada la fórmula de BRIX, el pilote sea capaz de soportar la 
máxima carga de cálculo que indicará sobre él con un coeficiente de seguridad  
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igual 3. 
Se admitirán las siguientes fatigas en las estructuras de maderas: 

Tipo de Solicitación Tensión admisible en Kg/cm² 

 
 

Compresión paralela a la fibra: 

Madera dura Madera 
Blanda 

a) Caso General 140 110 
b) En juntas planas normales a la fibra   

sin recubrimiento o protección perfecta 110 85 
c) Flexión 150 140 
d) Tracción paralela a la fibra 140 110 
e) Compresión perpendicular a la fibra 45 20 
f) Esfuerzo de corte en dirección a la 
fibra 

30 20 

 
Las fatigas fijadas en el cuadro precedente han sido tomadas como base para la utilización de la madera 
estacionada de primera calidad, sin ningún defecto y suponiendo que los empalmes o uniones se ejecutan con 
esmero. 
Si cualquiera de las circunstancias anteriores no fuera considerada en el proyecto o ejecución del  puente de 
servicio, encofrado o apuntalamiento, la Inspección podrá modificarlas ajustándolas a la calidad del material 
provisto y al proyecto de puente de servicio, encofrado o apuntalamiento. 
Si se proyectaran puentes de servicio, encofrados o apuntalamientos metálicos, las fatigas máximas admisibles 
de los diversos elementos de las mismas serán las fijadas para las construcciones metálicas comunes. 
 

Si el contratista no se decidiese por la ejecución de encofrados metálicos deberá emplear en lo que se prepare, 
madera escuadrada bajo la forma de tablones, listones, tirantes, etc.. 
Sólo se aceptarán rollizos o madera labrada a suela para los pies derechos y elementos resistentes del puente 
de servicio y/o apuntalamiento. La madera aserrada para encofrado será cepillada en las superficies que 
queden en contacto con las caras vistas de las estructuras de obras. Cuando fuera indispensable, la Inspección 
podrá exigir el aceitado, engrasado o pintado con líquido desencofrante, los moldes. 
Los encofrados serán de esmerada construcción y tendrán la dimensiones adecuadas para obtener las 
estructuras proyectadas. No se admitirá madera verde o no debidamente estacionada en ningún elemento del 
puente de servicio, encofrado y apuntalamiento. 
Los encofrados serán fileteados en sus aristas en la forma indicada en los planos y en el caso que no se 
indicaran en éstos se colocarán filetes triangulares isósceles, cuyos catetos iguales serán de 20 mm. 
Deberán procurarse que los elementos sometidos a compresión estén formados por piezas de madera sin 
empalmes a tope. Por lo menos dos de las terceras partes de dichos elementos deberá cumplir esa condición, 
y al ubicarlos en obras se debe cuidar de alternarlos uniformemente con los otros. La superficie de los 
empalmes a tope deben ser perfectamente planos y horizontales y estarán protegidos por abrazaderas de 
maderas de 0,70 m de longitud mínima vinculadas a las piezas. En las maderas escuadradas se pondrán dos 
(2) de estas abrazaderas y en los rollizos un mínimo de tres (3). 

ARTÍCULO 78º EQUIPO PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS - PREPARACIÓN DE 

PROBETAS Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE OBRA 
El Contratista queda obligado a tener permanentemente en obra las cribas, tamices y demás elementos 
accesorios para la Inspección pueda determinar en cualquier momento la composición granulométrica de los 
agregados áridos y verificar el dosaje de los hormigones previstos en la documentación del proyecto o 
instrucciones de la Inspección. 
El equipo mínimo que el Contratista debe suministrar será el siguiente: 
Un (1) frasco de Chapman. 
Una (1) Balanza ROVERBAL - Cap. 10 kg sensibilidad un gramo con juego de pesas. Cinco (5) recipientes de 5 
litros de capacidad cada uno. 
Un (1) Juego de Cribas (abert. cuadradas) tamices de: 2 1/2", 2", 1 3/4", 1 1/2", 3/4" y 3/8"; tamices números: 4, 
8, 16, 30, 50, 100, que reunirán las condiciones establecidas en las normas A.A.S.H.O.T. 27-38 y demás 
tamices de chapa perforada y malla metálica especificadas para arena (gruesa, mediana y fina). 
Deberá tener en obra, por lo menos, tres (3) moldes completos para la extracción de probetas cilíndricas para 
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ensayos a la compresión y dos moldes completos para la realización de ensayos de asentamiento y todo lo que 
indique el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para la obra. 

 

CAPÍTULO VIII: COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS YACCESORIOS Y 
CONSTRUCCIÓN IN-SITU DE CONDUCTOS DE HORMIGÓN. 

ARTÍCULO 79° COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO 

DE PRETENSADO 
Preferentemente, las juntas se harán con mástic asfáltico en las siguientes formas: Una vez seca la espiga el 
enchufe de los caños o piezas a usar, se embutirá la espiga, envuelta en filástica alquitranada en el enchufe 
del otro caño hasta que toque su fondo, se calafateará la filástica con herramientas apropiadas de manera 
que el espacio anular que resulte sea de espesor uniforme y bajo plástico o cubre juntas especiales se formará 
un collar alrededor de la junta dejando un orificio por el cual se verterá el mástic asfáltico fundido hasta que 
quede completamente lleno el hueco de la junta. Una vez hechas las segundas no deberán tocarse los 
caños, ni cargarlas durante las 4 horas subsiguientes. 
A medida que avance la colocación de la cañería, se pasará un tapón de madera dura atado en sus 
extremidades con hilo fuerte. Luego de terminada la colocación de cada tramo, se correrá el tapón en toda su 
longitud y se rechazarán las cañerías que no permitan su pasaje. 
Para cañerías de hasta 0,15 m de diámetro interno, el tapón tendrá un diámetro menor de 6 mm al interior de la 
cañería aprobada. 
Para cañerías de más de 0,150 m y hasta 0,500 m, el diámetro del tapón será inferior en 8 mm al de la 
cañería. 
Para conductos de más de 0,500 m de diámetro interno, el diámetro del tapón será inferior en 9 mm al 
del conducto 

El largo del tapón será igual a 1,5 veces el diámetro del conducto. 
En terreno natural y firme también se admitirá que las juntas entre caños a espigas y enchufes se ejecuten en 
la forma siguiente: Se humedecerá la espiga del caño a colocar y el enchufe del ya colocado, y se aplicarán 
inmediatamente, en el ángulo entrante de éste, el mortero de cemento puro, suficientemente consistente para 
que no se escurra, enseguida se desplazará suavemente el caño a colocar, introduciendo su espiga en el 
enchufe del caño ya colocado, de modo que queden bien centradas a fin de que el espesor de la junta sea 
uniforme. Terminada esta operación se calzará el caño para que no se mueva y se concluirá de rellenar la junta 
con mortero “S”, luego se formará un chaflán con el mismo mortero a objeto de proteger la junta propiamente 
dicha. 
Terminada la colocación del tramo de cañería, la Inspección, sea uno u otro tipo de juntas, verificará el 
pasaje del tapón en toda su longitud y comprobará que no queden acumulaciones de mortero o mástic dentro de 
la cañería. 
En los días muy secos, excesivos calores, se deberá mantener constantemente cubiertas por arpilleras 
mojadas estas juntas, hasta su recubrimiento con un mínimo de 0,30 m de relleno si son de mástic asfáltico, o 
durante las primeras 24 horas de ejecutadas si son de morteros. 
En caso de que las superficies internas de dos caños consecutivos no coinciden exactamente se deberá hacer 
coincidir en una línea recta las generatrices inferiores del invertido, alisando interiormente las puntas con 
mortero de cemento para los resaltos que pudieran existir entre los dos caños. 
El relleno de las zanjas con juntas de mortero no se efectuará hasta las 12 horas después de aprobada la 
cañería. 
El precio de colocación por metro lineal de cañería incluirá acarreo de todos los materiales, la mano de obra y 
materiales, para la ejecución de juntas, la reparación de juntas defectuosas o caños con pérdidas y el cambio 
de caños rotos. 

ARTÍCULO 80º CONDUCTOS DE HORMIGÓN IN SITU 
Se seguirán al respecto, y en todo lo que en ella sean aplicables, las especificaciones indicadas para las 
estructuras de hormigón armado vibrado. 
El procedimiento de ejecución que adopte el Contratista, deberá ser aprobado previamente por la Inspección 
sin que ello lo exima de los accidentes que pudiera sobrevenir como consecuencia de los procedimientos 
empleados. 
El Contratista deberá cuidar especialmente el relleno perfecto de los moldes y encofrados y el mantenimiento 
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de la sección de hormigón indicada en planos y la Inspección podrá ordenar cortes en las masas de hormigón a 
los efectos de verificar el espesor de las paredes. 
La transición entre moldes de diferentes secciones, se hará en tramos de 5 m de longitud total. 
Las armaduras serán semejantes a la del modelo de mayor sección; la separación de la armadura transversal y 
la sección de los hierros de las armaduras transversales y longitudinales será la del modelo mayor. 
La línea de intradós, en estos tramos, de identificación será la del perfil del conducto salvo acotación de los 
planos en contrario. 
La liquidación de estos tramos se hará de acuerdo con el precio unitario del modelo de mayor sección, no 
reconociéndose suma alguna por mayor costo de encofrados y/o empleo de mano de obra. 
 

     Los conductos a construir en curvas, tendrán un radio de 15 m medidos del centro del conducto. 
La armadura transversal se distribuirá en forma radial midiendo la separación entre los hierros que figuran en 
los planos en el borde del conducto. 
Los refuerzos de modelos para empalme de canalizaciones se considerarán incluídos en el precio unitario del 
conducto, excepto el acero laminado para en barras de sección circular que se liquidará con el precio cotizado 
para la partida correspondiente a este material. 
La extremidad final de todos los conductos no terminados en cámaras de enlace se sellará con un muro de 
mampostería de ladrillo común, asentado con mortero “L”, de 0,30 m de espesor. 
Los paramentos internos de los conductos deberán quedar perfectamente lisos, sin huecos, protuberancias o 
fallas. Las deficiencias que se notaran, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta, pudiendo la Inspección 
exigir, si lo cree conveniente, la ejecución de un enlucido de mortero arena o de cemento puro que se 
considerará incluido dentro de los precios contratados para la ejecución de los conductos. 
Estos conductos no serán sometidos a pruebas hidráulicas. 

 ARTÍCULO 81° DIAGRAMAS DEFINITIVOS 
A medida que el Contratista lo solicite, la Inspección le entregará los diagramas con la ubicación y 
acoplamiento definitivos de las cañerías, bocas de registro, sumideros, etc. Las cotas se referirán a los puntos 
fijos de nivel establecidos por la inspección. 
 

ARTÍCULO 82° PRECAUCIONES A ADOPTAR EN LA COLOCACIÓN DE 

CAÑERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER NATURALEZA  
Antes de transportar los caños y piezas al lugar de colocación se examinará prolijamente separándose aquellas 
que presenten rajaduras o fallas para no ser colocados. 
Luego se ubicarán al costado y a lo largo de las zanjas y se excavarán los nichos de remaches en 
correspondencia de caja junta. 
Antes de bajarlos a las zanjas, los caños y piezas se limpiarán esmeradamente, sacándoseles el  moho, tierra, 
pintura, grasa, etc. adheridos en su interior. Luego se asentarán firmemente en el fondo de la excavación 
cuidando de que apoyen en toda la longitud del fuste y se construirán las juntas que hayan especificado en 
cada uno. 
Las cañerías espigas y enchufes, se colocarán con el enchufe con direcciones opuestas a la pendiente 
descendiente de la cañería. 
Si el fondo de la zanja hubiera sido excavado a mayor profundidad de la consignada en los diagramas o el 
terreno hubiera sido disgregado por cualquier causa, el Contratista deberá rellenar con hormigón “D” por su 
cuenta el exceso de excavación hasta la cota aplicada para instalar la cañería. 
Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de cañería las extremidades del último caño colocado 
deberán ser obturadas para evitar la introducción de cuerpos extraños. 
Las cañerías, una vez instaladas, deberán ser alineadas sobre una recta salvo en los puntos expresamente 
previstos en los planos o en los que indique la Inspección. Si se tratara de cañerías de pendientes definidas, 
éstas deberán ser rigurosamente uniformes dentro de cada tramo. 
La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado. 

ARTÍCULO 83° CRUCE DE CAÑERÍAS BAJO AFIRMADO 
En las cruces de calles de las cañerías a instalar por vereda o por calzadas de tierra o calzadas pavimentadas, 
la excavación bajo afirmado se practicará en forma de túnel. 
La Contratista deberá preparar toda la documentación y efectuar en tiempo y forma los trámites y gestiones 
que fueran necesarios para obtener las autorizaciones del Ente que corresponda, a fin de ejecutar las obras de 
cruces bajo afirmados. 
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A los efectos deberá ejecutarlas con materiales y técnicas que exija el Ente en cuestión. 
Todos los costos que demanden estos trámites, como así los que correspondan a la ejecución de las obras 
propiamente dichas, y que no estén contemplados por separado en el Presupuesto Oficial, deberán ser tenidos 
en cuenta por el Contratista al elaborar su Propuesta y se considerarán incluídos en el precio del ítem que 
contemple la colocación de cañerías en el diámetro que corresponda. 
El relleno de estos túneles se efectuará con especial atención para que luego no se produzcan hundimientos 
en los pavimentos. A este efecto, se deberán practicar dos o más perforaciones en el pavimento según sea el 
largo del túnel, de manera que por ellos puedan colocarse tierra y agua hasta obtener el completo llenado del 
túnel; el costo de estas perforaciones y el de la refacción respectiva del pavimento, aunque ésta estuviera 
sujeta a conservación por otras Empresas, serán por cuenta del Contratista en el ítem anteriormente citado. 
Las especificaciones arriba indicadas deben entenderse que se refieren a túneles de pequeñas longitudes y no 
para colocación de cañerías en túneles corridos, pues a esta respecto regirán las Especificaciones de los 
Artículos 37° y 38° de este Pliego. 

ARTÍCULO 84º CRUCE DE VÍAS FÉRREAS 
El Contratista deberá preparar toda la documentación y efectuar en tiempo y forma los trámites y gestiones 
necesarias para obtener las autorizaciones de la Empresa Ferroviaria a fin de ejecutar las obras de Cruce bajo 
Vías. 
A los efectos, la obra deberá ejecutarla con los materiales y técnicas que le exija la antedicha Empresa. 
Todos los costos que demanden los trámites, como así los que comprenda la ejecución de las obras 
propiamente dichas, y no estén contemplados por separado en el Presupuesto Oficial, deberán ser tenidos en 
cuenta por el Contratista al elaborar su Propuesta y se considerarán incluídos en el precio del ítem que 
contemple la colocación de cañerías en el diámetro que corresponda. 
Todo lo que difiera entre lo exigido por la Empresa Ferroviaria y lo consignado en los pliegos y Presupuesto 
Oficial deberá respetarse y ejecutarse según esas exigencias. 

ARTÍCULO 85º BOCAS DE REGISTRO - CÁMARAS DE EMPALMES  Y                      

…………………………….SUMIDEROS 
Se construirán en los lugares que indiquen los Planos y los diagramas de colocación y de acuerdo a los planos 
especiales respectivos e instrucciones que al respecto imparta la Inspección. Las modificaciones con respecto 
a los planos de proyecto no darán derecho al reclamo del Contratista. 

Cuando el efecto de subpresión durante la construcción de las obras originen cargas excesivas, el        
Contratista adoptará las medidas necesarias para evitarlas, mediante la depresión de las napas de  agua que la 
originan. 

CAPÍTULO IX: ESPECIFICACIONES VARIAS. 
 

ARTÍCULO 87º AGUAS PARA LAS PRUEBAS DE CAÑERÍAS 
La provisión y transporte del agua necesaria para las pruebas de cañerías al lugar de su utilización correrá por 
cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO 88º ANÁLISIS DE TIERRAS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 
En los terrenos en que se sospeche la existencia de tierras o aguas subterráneas que puedan afectar los 
hormigones, la Inspección ordenara al Contratista la extracción de muestras de aguas para someterlas a 
análisis los que serán por cuenta del Contratista. 
De acuerdo a los resultados que se obtengan, la Inspección podrá resolver el refuerzo de las partes de obras 
de que se trate y tomar las providencias que más convengan a los fines de anular los efectos de las tierras o 
aguas agresivas. 
En general se protegerá de estos corrosivos la superficie externa de las estructuras de hormigón en contacto 
con suelos subterráneos, expuestas a la acción de corrientes de aguas subterráneas o fluctuación del nivel de 
las mismas, toda vez que el análisis de estos suelos acuse una o más de estas características: pH inferior a 6; 
Sulfatos (SO) solubles en HCl, superior a 0,24 gr; Magnesio (MgO) superior al 2 %, ácidos de intercambios 20 
ml. 

 

ARTÍCULO 89º  PROTECCIONES ANTICORROSIVAS 
Las estructuras de hormigón expuestas a acción corrosiva de aguas subterráneas o de suelos acuíferos 
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agresivos será protegida exteriormente, previa orden de la Inspección. La forma que corresponda será según se 
especifique a continuación: 
 
1- Como base de apoyo de las estructuras, se ejecutará contrapiso de ladrillos comunes colocados de 
plano, en una sola capa, arrimados entre sí o sea juntados sin espaciamiento apreciable. 
Se colocarán luego los intersticios con arena seca barrida sobre ese contrapiso. 
Sobre ese contrapiso, que servirá como encofrado de asiento de las estructuras que fijen los planos, se 
aplicará un recubrimiento de asfalto en caliente, en una o más veces, hasta asegurar un espesor de 
3 mm. 
 
2- En el resto de la superficie externa de la estructura la protección anticorrosiva se ejecutará hasta nivel 
que fije la Inspección, mediante la aplicación de una mano de pintura asfáltica de imprimación en frío y de un 
recubrimiento de Asfasol II aplicado en caliente, en una o más manos, hasta un espesor mínimo de 2 mm. 

ARTÍCULO 90º  ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL TERRENO 
Cuando se trata de fundar estructuras sobre terreno cuya resistencia ofrezca dudas, la Inspección mandará 
hacer por cuenta del Contratista los ensayos que considere necesarios para establecerlos, sin que ello exima al 
Contratista de su responsabilidad con respecto a la estabilidad de las construcciones de que se trate. 

ARTÍCULO 91º  PLANO DE DETALLE - PLANTILLAS DE ARMADURAS 
Los planos que el Contratista someta a aprobación, ya sea que los mismos correspondan por estar  
estipulados explícitamente en la documentación contractual o por motivos especiales, consistirá en cuatro (4) 
copias heliográficas en la escala que indique la Inspección, debidamente acotadas y con todos los detalles que 
aquélla considere necesario. 
Antes de iniciar la construcción de cualquier estructura o instalación, cuyos detalles constructivos no hubieran 
sido especificados, el Contratista presentará planos de detalles para su aprobación. Asimismo, para 
estructuras de hormigón armado, el Contratista someterá a aprobación, en igual forma, además de los 
detalles referidos, plantillas de armaduras con esquemas de los diferentes 
hierros.  
ARTÍCULO 92º PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LAS CAÑERÍAS DE CLOACAS 
Una vez terminada la colocación de cañerías entre dos Bocas de Registro y las conexiones respectivas cuando 
se trate de colectoras, y después de 24 horas de hecha la última junta, se procederá a la prueba hidráulica 
llenándola con agua, eliminando todo el aire comprimido, lo que se mantendrá a la presión indicada más 
adelante durante media hora, con el objeto de comprobar la impermeabilidad de las juntas y descubrir las fallas 
de los caños. 
Si alguna junta o caño acusara exudaciones o pérdidas se procederá a su reparación, previa descarga de la 
cañería. Esta reparación se efectuará haciendo la junta o reparando las partes defectuosas con un anillo de 
hormigón I, de 10 cm de espesor, de una longitud que deberá sobrepasar en 5 cm, como mínimo, a la parte 
afectada. Los caños rotos o que acusan pérdidas considerables serán cambiados. Una vez terminadas las 
reparaciones se repetirán las pruebas después de haber transcurrido el tiempo necesario a juicio del Contratista 
y bajo exclusiva responsabilidad. Las pruebas se repetirán las veces que sean necesarias hasta obtener un 
resultado satisfactorio. 
Una vez aprobadas las ausencias de fallas, se proseguirá la prueba manteniendo la cañería cargada durante 
un total de 12 horas, y se procederá a medir las pérdidas por absorción promedio por hora, durante una hora, 
las que no podrán acusar valores superiores a los que se indican a continuación: 
 

Cañer
ías 

Diámetros 
m 

Presión de 
Prueba m 

Pérdidas 
admisibles 
l/h hectómetro 

 
De la 
red 

 
hast

a 

 
0,30
0 

 
2 

 
5 

 hast
a 

0,40
0 

2 7 

 hast
a 

0,50
0 

2 9 

 hast
a 

0,55
0 

2 10 
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Las presiones indicadas se medirán sobre el intradós del punto más alto de las cañerías, no teniéndose en las 
colectoras la mayor de las conexiones. 
En la longitud de los distintos tramos se considerará la longitud de las conexiones. 
Si las pérdidas admisibles fueran sobrepasadas, el Contratista subsanará las deficiencias y se repetirán las 
pruebas las veces que sea necesario hasta alcanzar los límites establecidos. 
Una vez pasada la prueba, se procederá al relleno de la zanja, y cuando las tapadas de las cañerías alcance el 
mínimo de 80 cm se probará la cañería con una carga de 2 m de columna de agua durante media hora para 
comprobar que los caños no han sido dañados durante la operación de la tapada. 

ARTÍCULO 93º COLOCACIÓN DE CAÑOS DE CLOACAS EN BOCAS DE REGISTRO 

PARA FUTURAS AMPLIACIONES 
En aquellas bocas de registro que, según se indiquen en plano de la Red, se prevean futuras ampliaciones, se 
dejará colocado un trozo de caño de 0,60 m de longitud y del diámetro previsto con su enchufe hacia afuera, el 
cual se sellará con tapa de hormigón. 
Este trozo irá apoyado sobre un dado de hormigón. 
Se dejarán preparados los cojinetes de la boca de registro para la ampliación prevista. 
El trabajo de colocación del caño se liquidará en la partida de acarreo y colocación de cañería. 

ARTÍCULO 94º ACOMETIDAS DE LAS COLECTORAS QUE CONCURREN A BOCAS DE 

REGISTRO EXISTENTES 
Las acometidas se efectuarán picando la pared de las bocas de registro y, una vez colocado el caño, en todo el 
espesor de la pared se rellenará cuidadosamente el espacio que quede y se ejecutará el  cojinete 
correspondiente, el cual deberá ser realizado en la forma práctica. 

ARTÍCULO 95° CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS 
Al instalarse las cañerías colectoras se dejarán colocados ramales para el enlace con las domiciliarias internas, 
en el Nº y ubicación que fijan los diagramas de colocación. 
Los ramales dejados para terrenos baldíos se cerrarán con una tapa de hormigón, asentado con mezcla de cal 
o mastic asfáltico, según se encuentre arriba o abajo de la napa freática. 
Donde haya edificios se instalará la conexión para el enlace con las obras domiciliarias internas. 
El extremo de la conexión terminará a la cota que se fije en los diagramas de colocación y se cerrará 
provisoriamente con una tapa de hormigón asentada con mezcla de cal. El extremo de la conexión distará 45 
cm como mínimo, y 76 cm como máximo del muro de fachada del edificio. 
 
 Para la liquidación de las conexiones cortas, se medirá en inclinación la cañería y se le agregará el                                
desarrollo de la curva. 
Para la liquidación de las conexiones largas, la medición se efectuará en la forma indicada en el Artículo 
precedente. 

ARTÍCULO 97º LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONEXIONES  DE ZANJAS 

PROFUNDAS 
Las conexiones sobre colectoras cuya tapada sea superior a 2,50 m se ejecutarán de acuerdo con el plano 
respectivo. 
Las cañerías se liquidarán teniendo en cuenta las magnitudes “h” y “L” indicadas en el  plano correspondiente. 
La mampostería se liquidará por su volumen real, el precio unitario de la misma incluye la provisión y 
colocación de las grapas para fijación de la cañería. 
El dado de apoyo se liquidará por su volumen aparente, sin descontar el volumen de la cañería incluida. 

ARTÍCULO 98º PLANILLA Nº 1 

ANCHOS DE ZANJAS Y VOLÚMENES DE EXCAVACIÓN QUE SE RECONOCERÁN AL CONTRATISTA 

PARA LA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN SIMPLE O ARMADO DE 

MORTERO DE CEMENTO O DE MATERIAL VÍTREO 

 
 

Diámetros de las cañerías Ancho de Zanja Exc. de Nichos de Remaches 
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Menores de 0,150 m 0,60 m 0,020 m³ por m 

 0,150 m 0,65 m 0,020 m³ por m 
 0,200 m 0,65 m 0,030 m³ por m 
 0,250 m 0,70 m 0,050 m³ por m 
 0,300 m 0,75 m 0,060 m³ por m 
 0,350 m 0,80 m 0,080 m³ por m 
 0,400 m 0,85 m 0,120 m³ por m 
 0,450 m 0,90 m 0,120 m³ por m 
 0,500 m 1,95 m 0,180 m³ por m 
 0,550 m 1,00 m 0,180 m³ por m 
 0,600 m 1,05 m 0,350 m³ por m 
 0,650 m 1,10 m 0,350 m³ por m 
 0,700 m 1,15 m 0,350 m³ por m 
 0,750 m 1,20 m 0,350 m³ por m 
 0,800 m 1,25 m 0,450 m³ por m 
 0,850 m 1,30 m 0,450 m³ por m 
 0,900 m 1,35 m 0,500 m³ por m 
 0,950 m 1,40 m 0,500 m³ por m 
 1,000 m 1,45 m 0,500 m³ por m 

Mayores de 1,000 m -.- 0,650 m³ por m 

 
 

Para cañerías de diámetro mayor de 1,00 m el ancho de la zanja se obtiene agregando 0,60 m al diámetro 
interno de la cañería. 
 

ARTÍCULO 99º PLANILLA Nº 2  

DIÁMETROS Y PESOS POR METRO LINEAL DE ACERO DULCE PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN 

ARMADO 

 
Diámetros de las barras 
mm 

Peso por metro lineal 
kg 

5 0,150 
6 0,222 
6,35 0,249 
7,49 0,389 
8 0,394 
9,5 0,556 
10 0,617 
11,10 0,760 
12 0,888 
12,7 0,994 
14 1,208 
14,28 1,257 
15,88 1,555 
16 1,578 
18 1,997 
19,05 2,237 
20 2,466 
22 2,984 
22,2 3,038 
24 3,551 
25 3,853 
25,4 3,997 
26 4,168 
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28 4,833 
28,6 5,042 
30 5,548 
31,08 6,234 
32 6,313 
35 7,552 
36 7,990 
38 8,902 
40 9,864 

 

Observaciones: En el peso de las barras se admitirá una tolerancia de 4%. 
Para la determinación del peso de las barras cuyo diámetro no figura en esta planilla, se aplicará el cuadrado 
del diámetro por el número fijo 0,785 en el que interviene el peso específico 7,850 tn/m³. 
 

         
  ARTÍCULO 100º PLANILLA Nº 3 

 

VALORES A TENER EN EL CÓMPUTO DE LA EXCAVACIÓN QUE SE RECONOCERÁ AL CONTRATISTA 

PARA LA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE P.V.C. - P.R.F.V. o Aº Cº 

 
 

Diámetro de las cañerías Ancho de fondo de zanja 

 
 

0,160 m 0,55 m 
0,200 m 0,60 m 
0,250 m 0,65 m 
0,315 m 0,70 m 
0,350 m 0,85 m 
0,400 m 0,90 m 
0,450 m 0,95 m 
0,500 m 1,00 m 
0,600 m 1,20 m 
0,700 m 1,30 m 
0,800 m 1,40 m 
0,900 m 1,50 m 
1,000 m y mayor 1,60 m 

1,70 m 
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CAPÍTULO 1. - OBJETO DE LA OBRA. 

 
El presente Pliego tiene por objeto dar los lineamientos como se realizará la 
construcción de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE CORDONES CUNETA Y 
BADENES BADENES 1era Etapa “ – SAN GUSTAVO  – Dpto. LA PAZ  – Pcia. ENTRE RIOS“. 

El alcance de la presente documentación comprende la provisión de equipos, 
materiales y mano de obra para la ejecución de cordón cuneta y badenes sobre las arterias 
indicadas en los planos adjuntos. 
Las obras se ejecutarán en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 
 Particulares y los planos que forman parte del presente Proyecto. 
 
CAPÍTULO 2. - DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA. 
 
Se deja establecido que además de la documentación a que se hace referencia en 
el presente Pliego , rige lo especificado en las normas  Técnicas más usuales de la Dirección 
.Provincial  de. Vialidad  y  de D. N. V, y normas de ensayo de la D.N.V, siempre que no 
contradigan lo especificado en el presente Pliego. 
 
CAPÍTULO 3. - OBRADOR, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS. 
 
3.1. Descripción. 

La Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará sus equipos, repuestos, 
etc. al lugar de la construcción y adoptará las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución 
de los distintos ítems de la Obra dentro de los plazos previstos, incluso la instalación del obrador y 
oficinas necesarias para sus operaciones. 
 
3.2. Medición y Pago. 
 
 “INSTALACIÓN DE OBRADOR, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS”, 

 
El monto  del mismo  e incluirá la compensación total por la Mano de Obra, herramientas, equipos, 
transporte e imprevistos necesarios para: a) efectuar la movilización del equipo y personal a cargo 
de la Contratista, b) construcción del obrador, c) construcción e instalación de carteles de obra, d) 
útiles y equipo para el replanteo, e) gastos de inspección, f) desmovilización del equipo, g) 
desarme del obrador, h) conservación, i) reparación de instalaciones y limpieza final de obra, etc.  
Una vez que la inspección verifique los trabajos realizados y acepte los equipos y 
provisión de los elementos solicitados para el desarrollo de la obra, certificará el porcentaje que le 
corresponda en el análisis de precio mencionado.  
 
 
CAPÍTULO 4. - MOVIMIENTO DE SUELOS. 

 
Este rubro se regirá en el llamado a licitación, el cual se incluirá en lo estipulado  por la D.P.V de 
Entre Ríos, C.A.F.E.S.G, D.H.P y D.N.V  en lo referente a la tipología de la obra del presente 
Pliego.- 
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Excavación común. 
 
4.1. Descripción. 

Prevé la extracción de suelos hasta la superficie de asiento de la capa de suelo  calcáreo de 
badenes y cordones cunetas de hormigón. En un todo de acuerdo con lo 
Indicado en los planos o lo establecido por la inspección. 
 
En la excavación de la caja de asiento tanto del cordón cuneta como de los badenes, se tendrá en 
cuenta que la misma deberá ser de 0,30 m de profundidad, como mínimo y el ancho resultará de 
sumar al ancho propiamente dicho del cordón cuneta o badén, un sobre ancho de 0,40 m , excepto 
el borde que empalma con la cinta asfáltica construida ,  
 
en la cual se colocara una junta de poliestireno expandido , la cual se quemara con fuego y 
rellenara con junta elástica una vez terminado el cordón en el tramo .- 
 
4.2. Método Constructivo. 
 
Todos los materiales aptos producto de las excavaciones serán utilizados en la 
medida de lo posible en la formación de terraplenes, bacheos, banquinas, rellenos detrás de los 
nuevos cordones cunetas y en todo lugar de la obra indicado por la inspección. 
Todos los productos de la excavación que no sean utilizados serán dispuestos en 
forma conveniente en lugares indicados por la inspección, dentro del radio de los 5 km. 
Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en 
propiedades vecinas. 
Los trabajos de excavación se conducirán en forma de obtener una sección 
transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la inspección. 
El Contratista notificará a la inspección con la anticipación suficiente, el comienzo 
de todo trabajo de excavación con el objeto de que el personal de la inspección realice las 
mediciones previas necesarias, de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen 
excavado. 
Durante los trabajos de excavación y demás tareas de la obra en construcción, 
deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo el tiempo. 
Si a juicio de la inspección el material de la cota de asiento de la capa de Suelo 
Calcáreo no fuera apta, la excavación se profundizará por debajo de dicha cota de asiento y se 
rellenará con suelo apto, o con suelos estabilizados mediante materiales aglomerante que 
modifique su estado, compactándolos de manera tal de alcanzar en la mencionada base de 
asiento un grado de densidad igual o mayor al 95 % del máximo obtenido en el ensayo de 
compactación AASHO T-99. 
 
4.3. Medición. 
 
Toda excavación realizada en la forma especificada, se medirá por medio de 
secciones transversales y el volumen excavado se computará por el método de la media delas 
áreas. 
Previo al inicio de los trabajos de excavación, se levantarán perfiles transversales 
que, conformados por la inspección y el Contratista servirán de base para la medición final. 
Se medirá así mismo, toda excavación debajo de la cota de asiento, que haya sido 
ordenada o autorizada por la inspección. 
Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo ordenado 
por la inspección, no se medirá ni recibirá pago alguno. 
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4.4. Forma de pago. 

 
El volumen de excavación medido en la forma indicada, se pagará por metro cúbico a 
los precios unitarios de contrato establecido en el presupuesto de la obra .- 
El precio será compensación por todo trabajo de excavación no pagado en otro ítem 
del contrato, por la carga y descarga del producto de excavaciones que deba transportarse; por el 
transporte de materiales excavados dentro de la distancia de 5 km, por la conservación de las 
obras hasta la Recepción Definitiva, trabajos de preparación de la superficie de asiento de la capa 
de suelo calcáreo y cualquier otro gasto para la total terminación del trabajo en la forma 
especificada. 
 
CAPÍTULO 5. - ESTABILIZACION DE SUELOS. 
 
5.1. ESTABILIZADO CON SUELO CALCAREO. 
 
5.1.1. Base de suelo calcáreo. 
Este trabajo consiste en la construcción de una base, formada por suelo calcáreo 
proveniente de yacimiento de acuerdo a las dimensiones indicadas en cómputos y planos.- 
 
5.1.2. Materiales a emplear. 
El material a emplear será suelo calcáreo procedente de yacimiento, el cual será provisto por el 
contratista. 
 
5.1.3. Granulometría. 
Tamiz 2” ¾” N°4 N°10 N°200 
% Pasa 100 - 95 95-75 80-55 40-60 30-5 
 
5.1.4. Índice plástico. 
Entre 2% (dos por ciento) y 14% (diez por ciento) controlado en caballete extrayendo, 
a criterio de la inspección, 2 (dos) muestras para cada tramo en construcción no mayor de 200 
(doscientos) metros. 
 
5.1.5. Valor soporte. 

Mayor o igual que el 40% al 99% de la máxima densidad obtenida por el método VNE 
5-67 y complementaria tipo V-AASHO T-180 (Método dinámico N°1 – (VN-E 6- 68). 
En caso de no lograrse con el 99 % de compactación el V. S. requerido, se llevará el proceso de 
compactación a 100 %, para cumplimentar dicho requisito. 
 
5.1.6. Hinchamiento. 
Menor o igual a 1% (uno por ciento).- 
 
5.1.7. Compactación. 
Se tomará un mínimo de 3 (tres) densidades secas distribuidas al azar (según criterio de la 
inspección en cada tramo a aprobar), distancias entre si no más de 100 (cien) metros 
y cuyo promedio no deberá ser inferior al 96% (noventa y ocho por ciento) y nunca valores 
Individuales menores a 94% (noventa y seis por ciento), de la densidad máxima obtenida en 
el ensayo VN-E- 5-67 y complementaria tipo V-AASHO T-180 ( Método dinámico N° 1 – (V.N.E 6-
68). 
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5.1.8. Humedad. 
Las humedades no diferirán en más o menos 2 (dos) unidades porcentuales con 
respecto a la humedad óptima. 
 
 
5.1.9. Medición y Forma de Pago. 

Los trabajos de construcción de base con suelo calcáreo se medirá por metro cúbico 
(m3), multiplicando la longitud, por el ancho (1,20 m) y el espesor (0,30 m) establecido en los 
planos o fijados por la inspección. 
El pago se efectuará a través de los precios establecidos en el contrato y será compensación total por la 
preparación de la superficie a recubrir, provisión, 
carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales, mezclado, colocación y 
compactación en las condiciones especificadas y por los posteriores trabajos de 
conservación de la sub-base terminada. Incluye además el acondicionamiento, señalización y 
conservación de los desvíos y todo otro trabajo necesario para tal fin que no esté contemplado en 
otro ítem del contrato. 
 
 
CAPÍTULO 6. – HORMIGONES. 
 
H-21 Para cordón cuneta, badenes y esquinas. 
 
6.1. Descripción. 
Para esta especificación rige lo establecido en el CIRSOC 201  
 
6.2. Medición y Pago. 
 
El hormigón clase H-21 será medido en metros (m) para el caso del Cordón 
Cuneta y se pagará al precio unitario establecido  para el ítem N°2.1 del presupuesto : 
“Hormigón Armado H21”  para el caso de los  badenes será medido en metros cuadrados (m2) y 
será pagado al precio unitario de presupuesto  del sub ítem 2.3 para badenes; y para esquinas 
será medido por unidad (Un.) 
y se pagará al precio unitario de contrato en el sub ítem 2.2. para esquinas. En la 
conformación del precio unitario de cada sub ítem, deberá estar contemplada la 
armadura correspondiente.  
Dichos precios serán compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio de 
todos los materiales componentes del hormigón; elaboración y colocación del mismo; extracción y 
ensayos de probetas, ejecución de los encofrados, desencofrado, drenajes, compactación y 
curado del hormigón y obras 
complementarias y todo otro trabajo, equipos, implementos y demás accesorios que sean 
necesarios para completar la construcción de acuerdo con las especificaciones y 
dimensiones de los planos, a entera satisfacción de la inspección. La rotura de veredas, 
conexiones de agua, cloaca, y cualquier otras instalación, como así también cualquier tipo de 
interferencia,(ejemplo árboles, cámaras de captación, bocas de registro etc.) que se produzca 
como consecuencia de los trabajos de moldeado de cordones cunetas y badenes deberán ser 
reparadas por exclusiva cuenta del contratista, también se deberá prever la nivelación del terreno 
entre la línea de edificación y el cordón cuneta construido con los desagües pluviales 
correspondientes y las sendas peatonales e ingresos de automóviles en perfecto estado para su 
circulación, y no tendrán pago directo alguno, por lo tanto los costos que demanden los mismos 
deberán ser considerados en el resto de los ítem.- 
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CAPÍTULO 7. - ACERO EN BARRAS. 
 
7.1. Descripción. 
El acero especial en barras deberá cumplir con las exigencias consignadas en el reglamento 
CIRSOC, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en todo lo que no se oponga a la presente 
Especificación. 
7.2. Medición y pago. 
La armadura de acero no tendrá pago directo, su precio deberá ser contemplado en 
los precios unitarios del Ítem Nº 2 Hormigón Armado H21, para los diferentes sub ítem según 
corresponda; y deberá cumplir lo especificado en los planos correspondientes en cuanto a 
diámetro, longitud, ubicación, etc., (o la que surja de la verificación estructural presentada por la 
contratista y aprobada por la Municipalidad de San Gustavo ) y el peso nominal por metro 
establecido en las normas de fabricación que sean aplicables; dicho precio será compensación 
total por la provisión del material, operaciones necesarias para la colocación definitiva de las 
armaduras en los encofrados, plantillado, corte, doblado, limpieza, atado o soldado, soportes de 
las armaduras, ensayos; el que será aplicable a cualquier diámetro y tamaño de barra. 
No se computará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposición, ni los 
desperdicios de acero remanente por corte, alambre de atar, acero de soporte o ligadura para la 
colocación del hormigón, etc.- 
 
CAPÍTULO 8. - ACERO DULCE EN BARRAS – PASADORES. 
 
8.1. Descripción. 
El acero especial en barras deberá llenar las exigencias consignadas en el CIRSOC, 
y lo estipulado en los planos de obra , en todo lo que no se oponga a la presente Especificación. 
Su colocación será destinada a las juntas de dilatación, construcción y de contracción, según lo 
especificado en los planos, en cuanto a la longitud y separación a los bordes libres y entre barras, 
tanto en Pavimentos, Badenes, y en Cordones Cunetas. 
 
8.2. Medición y pago. 
 
La armadura de acero no tendrá pago directo, su precio deberá ser contemplado en 
los precios unitarios del Ítem Nº 2  Hormigón Armado H21, para los diferentes sub ítem según 
corresponda; y deberá cumplir lo especificado en los planos correspondientes en cuanto a 
diámetro, longitud, ubicación, etc., (o la que surja de la verificación estructural presentada por la 
contratista y aprobada por la Municipalidad de San Gustavo ) y el peso nominal por metro 
establecido en las normas de fabricación que sean aplicables. Dicho precio será compensación 
total por la provisión del material, operaciones necesarias para la colocación definitiva de los 
pasadores, corte, limpieza, soportes de las armaduras, ensayos, alineado y nivelado, engrase y 
colocación del capuchón metálico, el que será aplicable a cualquier diámetro y tamaño de barra. 
 
 
CAPÍTULO 9. - MALLA DE ACERO SOLDADA – D = 5,00 - 15 X 15. 
 
9.1. Descripción. 

El acero de alta resistencia para mallas soldadas, deberá contemplar las exigencias 
consignadas en el reglamento CIRSOC, y en los planos de obra , en todo lo que no se oponga a la 
presente especificación. 
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9.2. Medición y Pago. 
La armadura de acero no tendrá pago directo, su precio deberá ser contemplado en 
los precios unitarios del Ítem Nº 2 Hormigón Armado H21, para los diferentes sub ítem según 
corresponda; y deberá cumplir lo especificado en los planos correspondientes en cuanto a 

diámetro, longitud, ubicación, etc., (o la que surja de la verificación estructural presentada por la 
contratista y aprobada por la Municipalidad de San Gustavo ) y el peso nominal por unidad de 
medida establecido en las normas de fabricación que sean aplicables. el que será compensación 
total por la provisión del material, operaciones necesarias para la colocación definitiva en los 
encofrados, corte, doblado, limpieza, atado o soldado, soportes de las mismas, ensayos, etc. 
No se computarán los solapes de los empalmes por yuxtaposición, ni los 
desperdicios de remanentes por corte, alambre de atar, acero de soporte o ligadura para la 
colocación del hormigón. 
 
CAPÍTULO 10. - CARTELERÍA. 
 
10.1. Generalidades. 

Está constituido por los Carteles de Obra (Cantidad 2, la ubicación será determinada 
por la Inspección de Obra). Los Carteles de Señalización de peligro, seguridad etc., serán 
especificados en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
 
10.2. Medición y pago. 
Los costos de provisión y colocación de los mismos deberán ser incluidos en los 
gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo. 
 
CAPÍTULO 11. - INTERACCIÓN CON OTROS CONDUCTOS. 
 
Es posible encontrar, cuando se proceda a la excavación para la realización de los 
cordones cuneta, conductos de agua potable, cloacas, cableado subterráneo, etc. 
En el caso de caños de agua potable, el cruce deberá realizarse por debajo de la cota de 
fundación y deberán ser protegidos convenientemente mediante un caño camisa de hierro fundido, 
de diámetro superior al caño de agua y cuya longitud sea adecuada para la correcta protección del 
mismo, la cual será determinada por la Inspección en el lugar. En el caso de caños de cloacas 
ubicados por debajo de la cota de desagüe, deberán ser encamisados con hierro fundido en la 
longitud necesaria y convenientemente protegidos. El corte de cualquier servicio deberá ser lo más 
reducido posible, tomando la Contratista las precauciones necesarias a sus efectos. 
Todos los trámites y diligencias ante los entes responsables de las obras afectadas deberán ser 
efectuados por la contratista a su costo y responsabilidad. 
Para cualquier situación no especificada se deberá recurrir al inspector de obra, 
quien indicará los procedimientos a seguir. Estos trabajos no recibirán pago directo alguno. 
 
CAPÍTULO 12. - REPLANTEO, TRAZAS Y PUNTOS DE REFERENCIA. 
 
12.1. Generalidades. 

 
En la ejecución se deberán tener en cuenta todas aquellas instalaciones existentes, enterradas o 
no, que pudieran interferir en la ejecución de las obras proyectadas. 
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CAPÍTULO 12. - REPLANTEO, TRAZAS Y PUNTOS DE REFERENCIA. 
 
12.1. Generalidades. 
Por tal motivo la Contratista deberá realizar las consultas necesarias ante los Organismos 
involucrados para estar en condiciones de formarse su propio juicio sobre los trabajos a realizar y 
si, durante la ejecución de la obra, se encontraran elementos que resulte necesario remover o 
cambiar de ubicación, el costo de estos trabajos será por cuenta exclusiva del Contratista, no 
siendo esto motivo para generar adicionales de obra. 
 
CAPÍTULO 13. - INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO, GASTOS DE INSPECCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO A PROVEER. 
 
13.1. Provisión. 
 
* - MOVILIDAD 
Rige lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. Estando cargo de la contratista el 
suministro del combustible necesario para el vehículo del inspector , el cual se entregara 
semanalmente mediante vales de nafta súper  .- 
* - EQUIPAMIENTO PARA OFICINA 
Rige lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 
* - EQUIPO TOPOGRÁFICO 
La Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra, durante el plazo de ejecución y 
hasta la recepción Provisoria, de: 

1 (Uno) Nivel de 32x, lectura directa, con circulo de ángulos horizontales, divisiones 
de 0,1 grado, trípode de aluminio, una mira de precisión de aluminio de 5 mts, con 
fundas de cuero para trípode y miras. 

1 (Uno) cinta de 50 metros, tipo agrimensor de P.V.C. 

Equipo de seguridad, compuesto por: cascos, botines de seguridad de primera 
calidad, equipos de agua y botas de goma. 

 13.1.1. Se solicita la contratista incluir dentro de los gastos generales de la obra , el  Nivel 

de 32x, lectura directa, con circulo de ángulos horizontales, divisiones de 0,1 grado, trípode 
de aluminio, una mira de precisión de aluminio de 5 mts, con fundas de cuero para trípode 
y miras el cual recepcionada la misma quedara en poder del Municipio de San Gustavo ..- 

13.2. Condiciones. 
La Inspección tendrá acceso a todo este equipamiento durante el plazo que duren 
las obras. 
13.3. Forma de pago. 

Lo descrito anteriormente, no recibirá pago alguno en forma directa, estando su 
costo incluido en los demás ítems de obra. 
 
CAPÍTULO 14. - OFICINA PARA LA INSPECCIÓN. 
La Administración pondrá a disposición de la Inspección de Obra una oficina para uso de la misma 
durante el plazo de ejecución de la obra. 
 
CAPÍTULO 15. - LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA. 
 
15.1. Generalidades. 
Rige lo establecido en el Pliego Especificaciones Técnicas Generales, en todo lo que no se 
oponga a la presente especificación. 
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15.2. Conservación. 
Durante la ejecución y luego de terminadas las obras se deberán realizar la limpieza periódica de 
cordones cuneta, badenes y obras complementarias de manera de evitar embanques y 
taponamientos de los mismos, hasta la recepción definitiva de la Obra. 
 
15.3. Medición y pago. 
No recibirá pago directo alguno, debiendo estar incluido dentro de los demás ítemsde obra 
 
CAPÍTULO 16. – CONSIDERACIONES PARTICULARES. 
 
16.1. Conservación. 

La contratista durante la ejecución y luego de terminadas las obras, hasta la 
Recepción Definitiva, deberá realizar la limpieza periódica de cordones cuneta, badenes y obras 
complementarias, de manera de evitar embanques y taponamientos  
de los mismos, de ese modo se contribuye a su buen funcionamiento y a aumentar su vida útil. 
 
16.2. Responsabilidad de la contratista en los cálculos de obras civiles. 
La contratista es responsable total de los cálculos y verificaciones de las estructuras definitivas o 
transitorias, o el daño que estas ocasionen a particulares y/o estructuras existentes. 
 
16.3. Documentación de obra. 
El contratista, al momento de la recepción provisoria, deberá presentar a las autoridades que 
designe la inspección, los planos aprobados  de las construcciones contratadas, confeccionados 
en papel vegetal de 90 gr, en tinta negra y agregado de colores convencionales y 3 (Tres) copias, 
más las copias magnéticas de toda la documentación, las que contendrán: planos similares a los 
del presente pliego más los que solicitara la Inspección. Esta documentación se presentará en las 
escalas que determine la Inspección. 
En el presupuesto se deberán incluir todos los gastos que correspondan a lo antes 
mencionado. 
 
16.4. Tramitación ante organismos nacionales, provinciales, municipales y empresas 
prestatarias de servicios. 
La Contratista es la única responsable de efectuar los trámites necesarios ante los 
organismos públicos o privados prestatarios de servicios afectados por la obra. 
En todos los casos se deberán efectuar las acciones para obtener los permisos en tiempo y forma, 
no pudiendo la Contratista fundar un reclamo debido a demoras en el otorgamiento de dicho 
permiso. 
Los costos que generen estos trámites se distribuirán en los ítems que componen laobra no 
recibiendo pago directo alguno. 
Para cualquier situación no especificada se deberá recurrir al Inspector de Obra, quien indicará los 
procedimientos a seguir. 
 
CAPÍTULO 17. - LISTADO EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO. 

1 CAMIÓN. 

1 CAMIONETA. 

1 RETROEXCAVADORA. 

2 JUEGOS DE MOLDES PARA CORDONES. 

2 COMPACTADORES DE MANO. 

1 VIBRADOR DE INMERSIÓN. 

HERRAMIENTAS DE MANO VARIAS. 
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Pesos: VEINTIDOS MILLONES  QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS DIECINUEVE CON 03/100  

 
 

 

  

OBRA: CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETAS Etapa 1 
MUNICIPALIDAD DE SAN GUSTAVO 
 
Localidad : SAN GUSTAVO  
Provincia de  ENTRE RIOS 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 
2.384 m  LINEALES DE CORDON CUNETA Y 24 BADENES 

ITEMS DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS U 
CANTIDAD  

 
PRECIO UNITARIO 

MONTOS ($)  

 
INCIDENCIA % 

 PARCIAL TOTAL 

1 EXCAVACION COMUN 

1.1 En calles compactadas con asfalto existente       

1.1.1 Para cordón cuneta de 0,80 m de ancho  
m3 

 
544,12 

    

1.3 Excavación común para base de broza       

1.3.1 Bajo cordón cuneta  

m3 
 

372,11 
    

1.3.2 Bajo curvos y alas de curvos  

m3 
 

135,47 
    

1.3.3 Bajo badén  
m3 

 
36,54 

    

2 HORMIGON PARA CORDON CUNETA-CURVOS Y BADENES   

2.1 Cordón Cuneta de 0,80x0,15 cm -Hormigón H-21 (incluido malla 

simple ø 5 mm,pasadores liso de 20 mm, estribos ø 6 mm) 

 

 

 

m3 

 

 

 

353,51 

    

2.2 Curvos de Cordón Cuneta -Hormigón H-21 (incluido malla simple ø 5 

mm,pasadores liso de 20 mm, estribos ø 6 mm) 

 

 

 
m3 

 

 

 
143,95 

    

2.3 Badén para Cordón Cuneta entre curvos -Hormigón H-21 (incluido 

malla simple ø 5 mm,pasadores liso de 20 mm, estribos ø 6 mm) 

 

 

 
m3 

 

 

 
36,54 

    

3 Base de broza 15 cm para asiento de cordón cuneta,curvos,alas 

de curvos y badenes 

 

 

 
m3 

 

 

 
544,12 

    

4 Instalación y desmovilización del obrador 
gl 1,00 

    

COSTO  
$ 22.587.419,03 
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